




ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



31 07-08-2021/21/2021
31033



ДОГОВОР

Днес2021 год. в гр. Поморие между:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, с адрес: гр. Поморие, п.к. 8200, ул. „Солна“ № 5, код по Регистър БУЛСТАТ: 000057179, представлявана от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител на Община Поморие, от една страна, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ДС. МАКАДАМ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, п.к. 8256, ул. „Васил Левски“ №13, ЕИК 200052294, представлявано от Светозар Кънев, в качеството му на управител, от друга страна, наричана по-долу за краткост – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП, и във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции**“ за Обособена позиция № 3 „**Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие**”

се подписа настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие, по **Обособена позиция № 3 „Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие**”, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 4) и Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3) – неразделна част от договора.

2. Поддържането включва системна грижа за пътищата и улиците, с оглед предпазването им от повреди и осигуряване на тяхното нормално функциониране през цялата година. Работите по текущия ремонт се извършват системно по цялата дължина на пътната и улична мрежа в зависимост от конкретните нужди.

3. Текущият ремонт на участъците от общинската пътна мрежа включени в предмета на настоящата поръчка включва още:

- Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси
- Отстраняване на повреди по отводнителните съоръжения
- Почистване на изхвърляните от движението фракции или пясък



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



- Възстановяване и подобряване на отводнителните съоръжения, окопи, реголи, улеи и дренажи-почистване на съоръженията от кал, наносни материали, свлечена почва и др. затрудняващи тяхното нормално функциониране

II. СРОКОВЕ

1. Срокът за изпълнение на договорените строително-ремонтни работи по предмета на договора е **3 /три/ години**, считано от датата на получаване на уведомително писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя.

2. С възлагателно писмо по т. IV.2.1. се определя срок за изпълнение на конкретен вид строително-ремонтни работи. Времетраенето на строително-ремонтните работи посочени във Възлагателното писмо по т. IV.2.1. се удължава при следните случаи:

2.1. В случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-ремонтните работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя);

2.2. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи се спира, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.3. При възможност за възстановяване на строително-ремонтните работи се съставя акт обр.11.

2.4. При спирането на строително-ремонтните работи, в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойността на договора е до **900 000 лева (деветстотин хиляди лева) без включен ДДС или 1 080 000 лева (един милион и осемдесет хиляди лева) с включен ДДС**, и не следва да надвишава гласуваната сума в бюджета на Общинския съвет за съответната календарна година.

2. Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка: Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след изготвяне на протокол за действително извършени видове СМР за приемане на действително извършената работа и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Стойността на извършените дейности се определя по цени посочени в Приложение № В (Сметки от №В.1 до №В.8), съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1.1. Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва лабораторни изследвания на всички видове вложени материали (независимо от предоставения сертификат за качество) и контролни изпитания на качеството на извършените СМР, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2. При констатиране недостатъци на обекта от негови представители, да не подписва протокол за действително извършени видове СМР, съответно да не заплаща извършените до момента дейности до отстраняването им, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



- 2.1. да уведомява предварително писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дейностите и СМР, които да бъдат извършени по настоящия договор чрез Възлагателно писмо. Същото трябва да съдържа Месечно задание със срок за изпълнение и ПКСС (предварителна количествено – стойностна сметка) към Месечното задание.
- 2.2. при неотложни и аварийни дейности и СМР да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай не е необходимо Възлагателно писмо по т.IV.2.1.
- 2.3. да посочи имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол за дейностите предмет на настоящия договор;
- 2.4. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на поръчката.
- 2.5. да участва със свои представители при приемане на извършената работа, както и при окончателното приемане на обекта;
- 2.6. при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да извърши качествено възложените му работи, с необходимия професионализъм и в сроковете, посочени в настоящия договор; в съответствие с изискванията на ПИПСМР и действащото законодателство в Република България.
2. Изпълнителят се задължава да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.
3. При неспазване на изискването по предходната точка Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали в сроковете, определени от Възложителя.
4. Изпълнителят се задължава да създава условия за контрол от страна на Възложителя.
5. Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи.
6. Изпълнителят се задължава при констатиране на наличие на дупки и неравности по настилките при извършените регулярни проверки, да уведоми незабавно писмено възложителя и да предприеме действия по ремонтирането им след писмено възлагане от страна на Възложителя. За писмено възлагане се счита всяко такова, получено на ръка, по факс, с писмо с обратна разписка или по e-mail.
7. Изпълнителят се задължава своевременно да отстранява възникналите по настилките повреди и разрушения, с оглед съхраняване на тяхната цялост и предпазването им от преждевременно износване.
8. Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол на обекта.
9. Изпълнителят се задължава при извършване на строителни и монтажни работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.
10. Изпълнителят се задължава сам и за своя сметка да осигурява за срока на договора безопасността на движението по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците, като изготви необходимите проекти за ВОД и ги представи на Възложителя за одобрение.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



11. Изпълнителят се задължава да осигурява условия за удобно и безопасно движение на автомобили, като извършва регулярно проверки за състоянието на настилките и при установяване на дупки, неравности и препятствия от аварирала подземна техническа инфраструктура и други подобни, които създават опасност за движението и биха могли да предизвикат настъпването на ПТП, незабавно да ги обезопаси съобразно приложимите норми.

12. Изпълнителят се задължава при аварийни сигнали за спешна нужда от ремонт (постъпили от общинската администрация, ОДП, КАТ), да предприеме незабавно действия по ремонтване и да уведоми възложителя. В случая за редовно уведомяване се счита и уведомяването по телефона.

13. Изпълнителят се задължава да следи всички участъци от уличната или пътната настилка, където са разположени ревизионни и дъждоприемни шахти и при констатиране на неизправни участъци да се положи пътно покритие плътно обхващащо, съответно гривната на РШ или страните на дъждоприемната, като се регулира нивото на асфалта (или др. покритие) с това на повърхността на съответната шахта.

14. Изпълнителят се задължава сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г. и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и опазване на околната среда, както и изискванията на Наредба № 2 за противопожарни строително-технически норми.

15. При възникнали ПТП, дължащи се поради неизпълнение на посочените в т. 1, т. 2, т. 3, т. 6, т. 7, т. 8, т. 12, т. 13 и т. 14 задължения, щетите се поемат изцяло от Изпълнителя.

16. Изпълнителят се задължава да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

1. Гаранционните срокове за извършените строително - ремонтни работи са, както следва:

- **Гаранционен срок за машинно изкърпване на дупки и деформации в настилката: 1 (словом: една) година;** - **Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес: 2 (словом: две) години;** - **Гаранционен срок за ръчни кърпежи: 6 (словом: шест) месеца,** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени съгласно чл.160, ал.4, ал.5 от ЗУТ и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и започват да текат от датата на подписване на приемателно – предавателния протокол за окончателното приемане на обект, ведно с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване в зависимост от категорията на съответния строеж.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди по време на гаранционния срок за своя сметка в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването му за констатиране на повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за констатирането на повредата и срокът за отстраняването ѝ на телефоните и адресите за контакт, приложени в офертата.

VII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ.

1. Контролът по изпълнението на обекта се осъществява от представител на Възложителя.
2. Приемането на изпълнените работи се извършва с Месечен отчет.
3. Предвидените съгласно договора дейности или видове работи, извършени на обекта, предмет на настоящия договор се приемат с двустранно подписани протоколи (окончателна



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



количествено-стойностна сметка за установяване извършените количества и видове работи, подлежащи на заплащане), които са неразделна част от Месечния отчет. В случай, че от страна на Община Поморие бъдат констатирани недостатъци, обекта се приема за незавършен и извършените работи до момента не се заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на Изпълнителя, в определения за това срок.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, както и в случай на некачественото им изпълнение, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

2. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

3. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената в размер на **45 000 лв.** (словом: **четиридесет и пет хиляди лева**) гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор. Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания по т. 1 и т. 2 от раздел VIII-ми, от настоящия договор, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

4. Възложителят извън санкциите по т. VIII.1 и VIII.2, от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

4.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

4.2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице).

4.3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хитопезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.

5. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни, при:

5.1. след приключване на договора;

5.2. прекратяване на договора, на основание т. X.1.2 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя.

6. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

7. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят може да прекрати договора без предизвестие.

IX. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



2. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и изпълнителят.

6. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, залежания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

7. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Действието на този договор се прекратява:

1.1. с изтичане на срока на договора;

1.2. с достигане на максималната стойност на договора;

1.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

1.4. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел V от настоящия договор.

2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.

3. Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни или не извършва строително-ремонтните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



4. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

5. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

6. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати изпълнението му.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред ПРС или БОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.

3. Неразделна част от настоящия договор е Техническото и Ценово предложение от офертата на Изпълнителя от проведената процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

4.1. За ОБЩИНА ПОМОРИЕ – гр. Поморие, п.к. 8200, ул. „Солна” № 5; телефон: 0596/220 04; факс: 0596/252 36, e-mail: mayor@pomorie.bg;

4.2. За „МАКАДАМ” ООД – гр. Свети Влас, ул. „Васил Левски” №13; Тел.: 0888731907; e-mail: kanevhouses@gmail.com

5. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за Възложителя и един за Изпълнителя

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
СВЕТОЗАР КЪНЕВ – УПРАВИТЕЛ
НА „ДС МАКАДАМ” ООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от
Регламент ЕС 2016/679

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
ДЕСИСЛАВА БОНЕВА

2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обща информация

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на **65,850 км.** общински пътища на територията на Община Поморие и **185,173 км.** улична пътна мрежа на територията на Община Поморие по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие


Улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път
1. път №BGS1142- гр. Поморие - /1,600км./
Обща дължина – **40,308 км.**

Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово

Улици в гр. Ахелой -/10,298 км./, с. Порой - /10,000 км./, с. Гълъбец - /11,280 км./, с. Горица - /18,785 км./, с. Медово - /11,000 км./, с. Бата - /10,037 км./, с. Страцин - /10,190 км./, с. Косовец - /5,820 км./, с. Белодол - /7,050 км./, с. Козичино - /7,100 км./, с. Лъка - /7,477 км./, с. Александрово - /5,800км./, гр. Каблешково - /17,566 км./, с. Каменар - /6,700 км./, с. Дъбник - /3,362 км./, с. Габерово -/4,000 км./
Обща дължина – **146,465 км.**

Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие

Общински пътища извън урбанизираните територии:
1. път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата - /4,500км./
2. път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково - /3,000км./
3. път №BGS1143 с. Козичино - /8,000км./
4. път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица - /13,000км./
5. път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин - /15,000км./
6. път №BGS1146 с. Александрово - /1,000км./
7. път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец - /3,700км./
8. път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово - /3,550км./
9. път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие - /12,500км./
Обща дължина – **64,25 км.**



Заличено на основание чл. 87 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент БС 2016/679

Описание на общинските пътища и уличната пътна мрежа на територията на Община Поморие е представено в:

Приложение № А – Списък на общински пътища на територията на Община Поморие.

Приложение № Б – Дължина на улична пътна мрежа на територията на Община Поморие.

Приложение № В – Видове СМР и дейности.

Предметът на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на ремонт и поддържане, а именно:


Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения и принадлежности в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и принадлежности и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/.

Превантивно поддържане – включва следните основни видове дейности:

- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилка;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;
- полагане на нов износващ пласт /пренастилане/;
- стабилизиране на банкети /по механичен или химичен способ/;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, предпазни огради, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др.);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.

Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:

- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, “джоб” стени и други укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, наносни материали и др.;
- ремонт на улични тротоарни настилки, улични бордюри и тротоарни съоръжения.



ВАЖНО С ОРИГИНАЛ

- боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др.;
- поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни при необходимост;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и др. обекти на крайпътното обзавеждане;

Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

При аварийни ситуации се извършват аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравняния, разрушение на мостови съоръжения, и др.).

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с извършването на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него:

Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти.

Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

При изпълнение на поддържането, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на:

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
- „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г.,
- „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) от 2014 г.,
- Закон за пътищата и правилника за прилагането му;
- Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.);

3. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Важни за всички обособени позиции.

3.1. Период на изпълнение – Срокът за изпълнение на всички дейности по изпълнение на поръчката е 3 /три/ години, считано от датата на получаване на уведомително писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя по съответната обособена позиция.

3.2. Местоположение – на територията на Община Поморие.



Приложение № 3

Наименование на Участника:	ДС „МАКАДАМ“ ООД
Седалище по регистрация:	България, гр. Свети Влас, ул. „ Васил Левски“ №13 (държава, град, пощенски код, улица, №)
VIC:	Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
IBAN:	и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679
Банка	
Титуляр на сметката:	ДС „МАКАДАМ“ ООД
Булстат номер/ЕИК:	200052294
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Свети Влас, ул. „ Васил Левски“ №13 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	0888731907
Факс номер:	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	Светозарз Кънев, ЕГН Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 (Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес) Лиляна Белчинова. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 (Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес)
e mail:	kanevhouses@gmail.com

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Техническо предложение за обявената от вас обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции” за Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие”//посочва се обособената позиция, за която се подава техническото предложение/



Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в откритата процедура с предмет: „**Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътнища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции**” за за *Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козирино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие”/*
/посочва се обособената позиция, за която се подава техническото предложение/

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на **5 % (пет процента) от стойността на договора** за обществена поръчка за съответната обособена позиция.

Задължаваме се да спазваме всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

Запознати сме с всички условия по изпълнение на предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без възражения;

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение:

1. За изпълнение на предмета на поръчката представяме следните гаранционни срокове:

1.1.Гаранционен срок за машинно изкърпване на дупки и деформации в настилната: 1 /една/ година (не по-малко от 1 /една/ година).

1.2.Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес: 2 /две/ години (не по-малко от 2 /две/ години).

1.3.Гаранционен срок за ръчни кърпежи кърпежи 6 /шест/ месеца (не по-малко от 6 /шест/ месеца/.

1.4.

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Технология за полагане на асфалта – подробно описание

2.1. Ограничения от атмосферни условия

Производство и полагане на асфалтова смес няма да се извършва при температура на околната среда по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Износващи пластове няма да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35°C.

2.2. Подготовка на повърхността за асфалтиране

Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и напони съгласно Проекта и преди началото на асфалтовите работи,



повърхността ще бъде подготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация. Всички части на отводнителната система на пътя в обхвата на платното, върху което ще се изпълняват асфалтови работи, ще бъдат изградени до проектното си ниво преди започване на полагането.

Първи и втори битумен разлив за връзка се изпълняват съгласно изискванията на Техническата спецификация. Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри, шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, ще бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти ще бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.

2.3. Транспортиране на асфалтовите смеси

Ще се осигурят достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства ще бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства ще бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина.

Доставянето на сместа ще се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Ще бъдат взети всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници $\pm 14^{\circ}\text{C}$ от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, ще се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спецификацията.

2.4. Полагане

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси е в съответствие с изискванията на Техническата Спецификация. Сместа ще бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със Спецификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, ще бъде изхвърлена.

Сместа ще бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането асфалтополагащата машина неколккратно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), се изпълнява напречна фуга в съответствие със Спецификацията. Полагането започва отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.



Всеки асфалтов пласт ще бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт предния положен пласт ще бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на Спецификацията.

Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория започва веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да се наложи почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

Напречните фуги между отделните пластове ще бъдат разместени поне на 2m. Надлъжните фуги ще бъдат разместени поне на 200mm.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес няма да се допуска с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

2.5. Уплътняване

Поне три валеяка ще бъдат използвани по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валеяка. Допълнителни валеяци могат да се използват толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валеяците ще бъде непрекъсната и ефективна.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността ще бъде проверена и ако има неизправности те се отстраняват изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валеяците, те ще бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането започва надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането започва от по-ниската към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валеяка.

Валеяците се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валеяци и 8,0 km/h за пневматичните валеяци.

Линията на движение на валеяците и посоката на валиране не се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци ще бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валеяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Когато се полага в една широчина, първата положена лента се уплътнява в следния ред:

- а) Напречни фуги
- б) Надлъжни фуги
- в) Външни ръбове
- г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна
- д) Второ основно валиране
- е) Окончателно валиране



Когато се полага в ешалон, една ивица с ширина от 50 до 100 mm от ръба, до който полага втората асфалтополагаща машина се оставя неуплътнен. Крайните ръбове се уплътняват най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание се обръща при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.

а) Напречни фуги

Напречните фуги ще бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите се проверяват с лата, за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите се оформят в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, се възстановява вертикалността на челата и те се намазват с битумна емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, ще бъде здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валеж. Валежът трябва стъпва изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при напречната фуга. Валежът продължава работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната ширина на бандажа на валежа.

б) Надлъжни фуги

Надлъжните фуги се уплътняват непосредствено след уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента ще бъде по проектната линия и наклон и ще има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, се притиска плътно към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес внимателно се обработват с гребло и се отстраняват. Уплътняването се извършва с бандажен валеж.

Бандажът на валежа минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валежите работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването продължава до пълното уплътняване и получаване на добре оформена фуга.

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата се изрязва вертикално, почиства се и се намазва с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните фуги на горния пласт ще съвпадат с маркировъчните линии на настилката.

в) Външни ръбове

Ръбовете на асфалтовия пласт се уплътняват едновременно или веднага след валирането на надлъжните фуги.

Особено внимание се обръща на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете.

Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, ще бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа на валежа да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

г) Първоначално уплътняване

Първоначалното уплътняване следва веднага след валирането на надлъжните фуги и ръбовете. Валежите работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. Не се допуска температурата на сместа да падне под 110°C преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се



извършва с бандажен валик, той работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валици също могат да бъдат използвани.

д) Второ (основно) уплътняване

Пневматични и/или бандажни валици се използват за основното уплътняване. Основното уплътняване следва първоначалното колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. Валиците работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на валиците върху още горещата смес е забранено.

е) Окончателно уплътняване

Окончателното уплътняване се извършва с бандажен или пневматичен валик. Окончателното уплътняване се изпълнява докато материала е все още достатъчно топъл за премахване на следите от валика.

Всички операции по уплътняването се изпълняват в близка последователност.

На места, недостъпни за работа със стандартни валици, уплътняването се извършва с ръчни или механични трамбовки от вид, който ще осигури необходимата плътност.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав ще бъдат коригирани.

3. Мерки за опазване на околната среда - подробно описание

Опазване на Околната среда, ограничаването на щетите и неудобствата на хората и имуществото им в следствие на замърсяване, шум и други последици от дейността на "Макадам" ООД при изпълнение работите на обекта ще се осъществява съгласно внедрената в дружеството ни система за опазване на околната среда отговаряща на стандарт ISO 14001:2005.

Преди започването на работния процес ще се определят количествата строителни отпадъци, които ще бъдат генерирани по време на строителството. След което в Община Поморие ще се уточнят местата за изхвърляне на отпадъците и ще се получи необходимото съответно разрешение.

Отпадъците генерирани по време на работния процес (фрезована асфалтова настилка, земни маси и др.) се събират в товарни коли. И в рамките на същият ден се извозват на общинското депо за строителни отпадъци и земни маси или на места оказани от Възложителя. Автомобилите извозващи отпадъците няма да се допускат да излизат от строителната площадка със замърсени гуми.

Елементи на проекта, имащи отношение към Околната среда при изпълнението на обекта:

Депонирането на твърди отпадъци получени от строителството на обекта, които не са годни за повторна употреба ще бъдат изхвърляни на определените от специализираните общински служби места след издаване на Разрешителни за депониране на отпадъци.

При разваляне на съществуващата асфалтова, паважна и трошенокаменна настилка, разваляне на бетонови бордюри, тротоарни плочи, отпадъчните материали ще се събират и извозват по определени маршрути на определените за това подходящи места, съгласувани с общинските служби, без с това да се замърсяват населените места и околната среда.

Допълнителни мерки:



- преди напускането на строителната площадка, ходовите части на машините да се почистват от кал и други строителни отпадъци;
- забранява се изхвърлянето в близките водоеми на производствени и други строителни отпадъци;
- да не се допуска разсипване на транспортираните строителни материали и отпадъци по улиците; всички транспортни средства ще бъдат снабдени със специални брезентови покривала;
- използването на водите за промишлени и други цели се допуска само с разрешение от органите за регулирано използване на водните ресурси.
- Окончателно почистване на строителната площадка от отпадъци.

Всички съобщения между страните в инвестиционния процес във връзка с изпълнение на поръчката ще бъдат представяни в писмена форма

Функциите на строителен надзор на обекта ще се осъществяват от Консултанта, който ще представлява Възложителя и ще осъществява контрола по време на строителство, включително на координатор за безопасност и здраве.

По всяко време от срока за изпълнение на Договора Възложителя, Консултанта и други контролни органи ще бъдат допускани да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнение, качеството на изпълнените работи и влаганите материали.

Всички предписания, заповеди и инструкции на КОНСУЛТАНТА, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на Строежа съобразно Проектната документация, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законите разпоредби ще бъдат спазени.

Ще бъдат взети под внимание и всички съобщения и забележки от Възложителя отправени в процеса на строителство, с адекватни реакции във възможно най- къси срокове.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание, съгласно Техническите спецификации.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

Подпис и Печат:

Дата 05/ 06 / 2020г

Име и фамилия Светозар Кънев

Длъжност Управител

Наименование на участника ДС „МАКАДАМ“ ООД



Подпис и Печат:

Дата 05/ 06 / 2020г

Име и фамилия Лиляна Белчинова

Длъжност Управител

Наименование на участника ДС „МАКАДАМ“ ООД



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

за обект

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции

по

Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие”.

1. ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие по три обособени позиции, и конкретно по

Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие”

включваща:

Общински пътища извън урбанизираните територии:

1. път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата - /4,500км./
2. път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково - /3,000км./
3. път №BGS1143 с. Козичино - /8,000км./
4. път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица - /13,000км./
5. път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин - /15,000км./
6. път №BGS1146 с. Александрово - /1,000км./
7. път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец - /3,700км./
8. път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово - /3,550км./
9. път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие - /12,500км./

Обща дължина – 64,25 км.



Строителството ще се изпълнява в съответствие с Техническата Спецификация и изискванията на Възложителя/ Инвеститорския контрол. След подписване на договора за строителство се пристъпва към подготовката за изпълнение на строителните работи.

Строителните материали (продукти), които ще се влагат в строежа, са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или се посочват номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти ще са придружени с „Декларация за съответствие“.

Преди започване на СМР по обект съответно техническо задание от отдел „Инвеститорски контрол“ на Възложителя, ще се поставят необходимата сигнализация и знаци, за да се маркира зоната, където се изпълнява строителството. Преди започване и по време на работите на строежа се вземат необходимите мерки за осигуряване безопасността на работещите, като се забранява и достъпа на външни лица в зоната на строежа.

Предметът на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на ремонт и поддържане, а именно:

Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя, пътните съоръжения и принадлежности в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и принадлежности и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/.

При изпълнение на Превантивно поддържане ще бъдат изпълнени следните дейности:

- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилка;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;
- полагане на нов износващ пласт /пренастилане/;
- стабилизиране на банкети /по механичен или химичен способ/;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, предпазни огради, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др.);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.

При изпълнение на Текущо поддържане ще бъдат изпълнявани следните дейности:

- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;



- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, "джоб" стени и други укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, наносни материали и др.;
- ремонт на улични тротоарни настилки, улични бордюри и тротоарни съоръжения.;
- боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др.;
- поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни при необходимост;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и др. обекти на крайпътното обзавеждане.

При изпълнение на Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации ще се извършват аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравняния, разрушение на мостови съоръжения, и др.)

Изпълнение на работите описани по горе ще бъдат съпътствани със слените дейности, които са свързани с извършването на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него:

- Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти.
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
- Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка

При изпълнение на поддържането, ще се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на:

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
- „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 г.,
- „Техническа спецификация“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) от 2014 г.,
- Закон за пътищата и правилника за прилагането му;
- Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.);



2. ОРГАНИЗАЦИЯТА, МОБИЛИЗАЦИЯТА И/ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА РЕСУРСИ

Като Изпълнител ще осъществяваме оперативното ръководство на обекта чрез своите ръководни инженерно-технически кадри.

Всеки един от експертите ще отговаря за дейностите от своя ресор при изпълнението на обществената поръчка.

- Технически ръководител - пряко ръководи изпълнението на поръчката; отговаря за качествено изпълнение на работите; изготвя документите изисквани по ЗУТ, удостоверяващи извършените работи, контролира ежедневно напредъка на работите; получава информация от подчинените си специалисти за проблеми свързани с изпълнението на работите; следи за спазване планът по ЗБУТ; получава инструкции, заповеди и кореспонденция, свързани с изпълнението на поръчката от възложителя, Консултанта и други институции; отчита се на ръководството на изпълнителя за напредъка на работите; изготвя план с необходимите мерки за преодоляване на закъснения и го съгласува с ръководството на изпълнителя, след което го прилага на обекта; осигурява необходимото оборудване, персонал и материали за изпълнението на поръчката качествено и в срок.

- Помощник ръководител текущо поддържане – изпълнява контрол и организация при изпълнение на строителните дейности на обекта

- Отговорник по контрола на качеството - Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи; Осъществява технически контрол по качеството на влаганите материали в строителния обект; Извършва контрол върху качествено изпълнение на строително – монтажните работи на обекта; Отговаря за правилното съхранение на строителните материали на обекта


ДС „Макадам“ ООД разполага с механизация и оборудване в съответствие с изискванията на Възложителя. Изпълнението на отделните СМР ще бъде извършвано от специализирани екипи с необходимите механизация и оборудване. В зависимост от зададените обеми СМР, ще бъде осигурен достатъчен ресурс от работна ръка и механизация, за изпълнението им качествено и в срок.

С оглед „гъвкаво“ управление ресурсите по преценка на Техническото ръководство на обекта и при нужда ще бъде осъществявано пренасочване, замяна или допълнително работна ръка и механизация, с оглед краткосрочно и качествено изпълнение на СМР

Доставките на строителните материали и продукти ще бъдат предварително планирани и уточнени с основните доставчици.

Всички заявки и доставки на материали, ресурси, строителни продукти, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на СМР по осъществяване на проекта, ще бъдат съгласувани и съобразени по време, имайки предвид влагането им на обекта и избягване на забава поради несвоевременна доставка. Доставените на обекта строителни продукти и материали ще отговарят на нужните изисквания и характеристики и ще бъдат придружени от необходимите Сертификати за качество и/или протоколи от проведени изпитвания.

Инертните материали и асфалтови смеси ще се доставят до обекта със самосвали. Каросерията на превозните средства преди натоварване на асфалтови смеси ще бъде напълно почистена. Сместа ще се превозва завита с покривала, така че да бъде предпазена



от замърсяване и десортиране. Транспортните средства ще бъдат експедирани за строителната площадка по график и разпределение, така че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина. Доставките ще бъдат извършвани с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалто-полагане и уплътняване. При доставяне на сместа в асфалтополагащата машина тя ще бъде в температурни граници $\pm 14^{\circ}\text{C}$ от температурата на работната рецепта.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО

„ДС Макадам“ ООД има въведена Система за управление на качеството (СУК) (включваща внедрените стандарти: БДС EN ISO 9001:2008, система за околна среда и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2005).

Това осигурява:

- откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано и своевременното им отстраняване;
- редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите;
- повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира успеха на изпълнителя.

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената (строително-монтажна) и контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и всичките видове продукти и дейности.

Спазвайки изискванията на действащите системи за управление на качеството и прилагайки най-добрите практики в това направление, Изпълнителя изготвя план за качеството, който се предоставя на Възложителя за одобрение и покрива следните основни аспекти:

- Списък с правата и задълженията на персонала от екипа за управление на проекта
- Вътрешни координационни процедури и инструкции;
- Процедури за проверка и одобрение на документите;
- Вътрешни процедури по контрола и приемането на СМР;
- Съгласуване и контрол на дейностите на производителите и доставчиците на материали и заготовки;
- Организация на дейностите и контрола по охрана на труда и опазване на околната среда;
- Инспекционни процедури;
- Документи по качеството;

Преди изготвянето на Плана за качество, се уточняват процесите, тяхната последователност, определят се критерии и методи, необходими за осъществяване на оперативността и контрола на тези процеси.

Осигуряват се ресурси и информация, необходими за осигуряване на оперативността и мониторинга на процесите, както и за проследяване и анализ на тези процеси.

При възникването на процес, при който се губи съответствие с изискванията, се осигурява допълнителен и специфичен контрол, който също се отбелязва в системата за управление на качеството.

Като цяло контролът по качеството се разделя както следва:

А. ВХОДЯЩ КОНТРОЛ



Съответните сертификати на материалите и други необходими документи, удостоверяващи качеството и съответствието на продуктите и контрол по време на транспортирането, геометрично съвпадение. Предварителен контрол преди доставка на материалите.

B. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

Спазване на технологията и технологичната последователност.

- Геодезически измервания;
- Лабораторни измервания;
- Полеви тестове;
- Визуален контрол;

C. КОНТРОЛ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Протоколи за стандартизация на материалите; Протоколи от лабораторни и полеви тестове - Екзекутивни чертежи; Контрол от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

D. КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

Проектантът упражнява постоянен авторски надзор по време на строителството в следните аспекти:

- Приемане на специфични работи и оценка на съответствието на изпълнените работи с работния проект;
- Даване на допълнителни проектни решения и детайли;
- Оценява резултати от тестове и анализи;
- Извършва и одобрява промени в проекта, ако са необходими и обосновани;

На обекта отговорен за осъществяването на контрол на качеството е Ръководителят на обекта и Отговорник по качеството. Съгласно договора и отговорностите, възложени им от Изпълнителя, отговорните контролират всички дейности, свързани с правилното изпълнение на строителството. В хода на изпълнение на строителството, надзорът на дейности, които изискват квалификация, различна от тяхната се осъществява от определени Ръководители на технологични екипи технически ръководители /бригадири на технологични екипи (ТЕ) по специалности, които имат подходяща техническа квалификация и професионален опит.

Ръководителят на технологичен екип/Техническият ръководител под ръководството на Ръководителя на обекта и Отговорник по качеството координират работите включително и качеството на изпълнение. Носи отговорност за изпълнението на тези задължения, включително на одобрените доставчици на продукти.

Ръководителят на обекта координира работата си по изграждането на обекта с упълномощените длъжностни лица на държавните власти и институциите.

В работата си по изпълнението и приключване на обекта Организацията се съобразява с изискванията на: договора с Възложителя одобрените проекти и други строителни документи и нормативните документи. В случай на документално несъответствие, за отстраняването му се използва следната последователност на приоритети като по- важна е тази позиция, която има по- преден запис:

- задължителните разпоредби на валидното българско законодателство;
- българските технически стандарти;
- договора с Възложителя.

В случаите, когато начинът на производство и изпълнение не е определен в договора, ръководството на обекта отговаря работите да се изпълняват по подходящ, подобаващ, професионален и внимателен начин, с подходящо оборудвани съоръжения и с безопасни продукти и в съответствие с признатата добра практика.



Отговорен за разпространението на работните инструкции за изпълнение на работите и указанията за експлоатация на приключените работи са Ръководителите на технологични екипи/технически ръководители, одобрените доставчици на продукти (включват се и услуги) и другите технически лица, имащи отношение към тях.

Внесените изменения се свеждат до всички регистрирани ползватели, които трябва да работят само с актуални строителни документи.

За обезпечаване качеството на доставките и изпълнението на всички видове строително монтажни работи и същите да отговарят на изискванията на нормативната уредба, техническата спецификация, проекта и Възложителя.

Светозар Кънев
Управител

Лиляна Белчинова
Управител

Дата: 05.06.2020г.



Handwritten signature: Л. Белчинова



Страницата съдържа заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

ДЕКЛАРАЦИЯ

От: Светозар Кънев (три имена) и Лиляна Белчинова (три имена) в качеството ни на Управители (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „ДС МАКАДАМ“ ООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 2000522945, със седалище и адрес на управление. П.К. 256, гр. Свети Влас, ул. „Васил Левски“ №13 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции**“ за **Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие**“ /посочва се обособената позиция, за която се подава/

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника „ДС МАКАДАМ“ ООД

Име и фамилия на представителя на участника Светозар Кънев

Длъжност Управител

Подпис



Име и фамилия на представителя на участника Лиляна Белчинова

Длъжност Управител;

Подпис



Дата: 05.06.2020 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност

Долуподписаните:

Светозар Кънев(трите имена)

ЕГН: ' Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

И

Лиляна I . Белчинова (трите имена)

ЕГН: Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

в качеството ни на Управители на фирма

„ДС МАКАДАМ“ ООД ЕИК: 2000522945,

със седалище и адрес на управление: п.к. 256, гр. Свети Влас, ул.“Васил Левски“ №13

(наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление)

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в т.2 и т.3 от Образец 3 Техническо предложение, както и в Приложение - *Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (посочват се конкретна част/части от офертата)* от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 05.05.2020г.

ДЕКЛАРАТОР: 
/Светозар Кънев Кънев/
/трите имена, подпис и печат/

/ Лиляна Гърдева Белчинова /
/трите имена, подпис и печат/



Приложение № 4

Наименование на Участника:	ДС „МАКАДАМ“ООД
Седалище по регистрация:	България, гр. Свети Влас, ул. „ Васил Левски“ №13 (държава, град, пощенски код, улица, №)
BIC:	
IBAN:	Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679
Банка	
Титуляр на сметката:	ДС „МАКАДАМ“ООД
Булстат номер/ЕИК:	200052294
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Свети Влас, ул. „ Васил Левски“ №13 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	0888731907
Факс номер:	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	Светозар . Кънев, Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 (Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес) Лиляна . Белчинова, Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 (Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес)
e mail:	kanevhouses@gmail.com

ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции” за Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие”



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

/посочва се обособената позиция, за която се подава техническото предложение/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Ценово предложение.

1. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обектите, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и в предложените цени сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

2. Предлагаме следните цени за видовете строително-ремонтни работи:

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ-Ц1				
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	54.71
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	107.13
Ц1-Обща единична цена за организационни мероприятия - (1+2)				161,84
ЗЕМНИ РАБОТИ - Ц2				
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	17,25
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел.ограда, вкл. всички свързани	лв/м3	13,79



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

		с това присъщи разходи.		
3	2003	Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	6,90
4	2004	Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	4,97
5	2005	Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.	лв/м3	3,43
6	2006	Машинно подравняване на банкети, без натоварване и превоз.	лв/м2	0,30
7	2007	Профилиране и попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	47,80
8	2008	Профилиране и попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	41,37
9	2009	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз	лв/м3	13,79
10	2010	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	1,60
11	2011	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и превоз/	лв/м2	0,54
12	2012	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/	лв/м2	0,76
13	2013	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0,23
Ц2-Обща единична цена за земни работи – (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)				152,73
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ- ЦЗ				



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

1	3001	Изкърпване на един дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	34,16
2	3002	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	40,28
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	45,52
4	3004	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	32,54
5	3005	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	38,64
6	3006	Изкърпване на настилната със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/т	180,50
7	3007	Студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина 20 см	лв/м2	10,40
8	3008	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия под налягане	лв/м3	193,72
9	3009	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	64,58



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

4

10	3010	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	183,66
11	3011	Машинно полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	148,75
12	3012	Запълване на фуги и пукнатини, по-големи от 3 мм ,с битумна паста, съгласно Техническите спецификации на АПИ от 2014 г.	лв/м.л.	2,24
13	3013	Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане	лв/т/км	0,23
14	3014	Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон до 5% -по схема № 1.Б. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.	лв/м.л.	129,42
15	3015	Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон от 5 до 10% -по схема № 1.В. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г	лв/м.л	124,19
16	3016	Изграждане на повдигната пешеходна пътека -по схема № 3 от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г	лв/м.л	144,02
17	3017	Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0,23
ЦЗ-Обща единична цена за поддържане и ремонт на пътни настилки -(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)				1 373,08
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРОТОАРИ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Ц4				
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25,18/35,20/15,25/15 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	24,60
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16,8/20 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя,	лв/м	14,03



		вкл. всички свързани с това присъщи разходи.		
3	4003	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25,18/35,20/15,25/15 ,очукване,сортиране и полагане на същите при ремонт на тротоарни настилки вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	14,08
4	4004	Монтаж на тротоарна настилка на вароциментов разтвор,с налични плочи , съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	14,12
5	4005	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на вароциментов разтвор, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	26,00
6	4006	Монтаж на тротоарна настилка на пясъчна(отсевки) основа ,с налични плочи и фугиране,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	8,78
7	4007	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на пясъчна(отсевки) основа, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	20,66
8	4008	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/55/5 за облицовка на отводнителни окопи и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	13,22
9	4009	Демонтаж на тротоарна настилка на пясъчна основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	0,67
10	4010	Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл.всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	53,47
11	4011	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	5,51
12	4012	Доставка,разстилане и уплътняване на пясък/отсева/ за основа на троторна настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	37,47
13	4013	Доставка и полагане на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 или еквивалент и всички свързани с	лв/м3	121,65



		това присъщи разходи.		
14	4014	Доставка и направа на настилка от решетъчни плочи на пясък (отсевка) /за паркинг/ и всички свързани с това разходи,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	20,97
15	4015	Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	41,04
16	4016	Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	44,40
17	4017	Направа на настилка от каменни плочи/бал.камък,гнайс и др./ на циментова основа с оформяне ,фугиране и всички свързани с това разходи,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	20,20
18	4018	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	53,64
19	4019	Доставка и монтаж на комплект капак за РШ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	166,45
20	4020	Повдигане решетки и капаци и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	34,46
21	4021	Демонтаж на съществуваща стоманена предпазна ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	2,59
22	4022	Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	70,71
23	4023	Натоварване и превоз на материали	лв/т/км	0,31
24	4024	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 200	лв/м	10,60
25	4025	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 400	лв/м	37,20
26	4026	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 800	лв/м	129,38
27	4027	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 1000	лв/м	200,33
28	4028	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м3	23,62
Ц4-Обща единична цена за поддържане и ремонт на пътни съоръжения,тротоари и техните принадлежности -(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+				1210,16



12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)				
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Ц5				
1	5001	Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни) с нови, доставени от Възложителя, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	6,90
2	5002	Монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/бр.	12,96
3	5003	Възстановяване на светлоотражатели за СПО и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	2,48
4	5004	Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	39,41
5	5005	Възстановяване на СПО - единична и всички свързани с това разходи, вкл. шини, доставка и монтаж, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	36,64
6	5006	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, без бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	38,19
7	5007	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, с бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	50,07
8	5008	Доставка и монтаж на километричен пътен знак и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	15,14
Ц5-Обща единична цена за поддържане и ремонт на пътни принадлежности – (1+2+3+4 +5+6+7+8)				201.79
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ – Ц6				
1	6001	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.	лв/м2	2,11
2	6002	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	15,10



3	6003	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	33,53
4	6004	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	23,33
5	6005	Отстраняване на бурени по откоси, със събиране, изнасяне и извозване.	лв/бр.	0,29

Ц6-Обща единична цена за озеленяване и ландшафтно оформление -(1+2+3+4+5)

74,36

РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ -Ц7

Сметка № 7100 - Работна ръка

1	7101	Пътен работник	лв/час	6,90
2	7102	Бояджия	лв/час	6,90
3	7103	Заварчик	лв/час	6,90

Сметка № 7200 - Механизация

4	7204	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	38,50
5	7205	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	41,58
6	7206	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	44,66
7	7207	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	53,90
8	7208	Автокран с товароподемност до 5т.	лв/час	48,13
9	7209	Автокран с товароподемност от 5 т. до 10т.	лв/час	57,75
10	7210	Компресор - мобилен	лв/час	13,48
11	7211	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	46,20
12	7212	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	53,90
13	7213	Автобагер	лв/час	57,75
14	7214	Автогрейдер	лв/час	84,70
15	7215	Влекач	лв/час	84,70
16	7216	Асфалтополагач	лв/час	125,13



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

17	7217	Самоходен валяк - вибрационен до 1.5 т.	лв/час	48,13
18	7218	Самоходен валяк - вибрационен до 10 т.	лв/час	67,38
19	7219	Пътна фреза	лв/час	211,75
20	7220	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	13,48
21	7221	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	13,48
22	7222	Булдозер	лв/час	66,22
23	7223	Челен товарач	лв/час	84,70
24	7224	Ел .агрегат - мобилен	лв/час	13,48
25	7225	Товарачни машини	лв/час	61,60
Сметка № 7300 - Материали				
26	7326	Плътен асфалтобетон	лв/тон	137,81
27	7327	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	124,74
28	7328	Студена асфалтова смес	лв/тон	154,44
29	7329	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 или еквивалент	лв/м3	95,04
30	7330	Каменна фракция - 5 -15	лв/м3	16,04
31	7331	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м3	16,04
32	7332	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	53,46
33	7333	Решетки за дъждоприемни шахти/единични,комплект/	лв/бр.	48,11
34	7334	Капаци за РЩ	лв/бр.	152,66
Ц 7 -Обща единична цена за работна ръка/механизация/материали –(1+2+3+4 + 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+ 29+30+31+32+33+34)				2 149,64
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ – Ц 8				
1	8001	Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	5,82



10

2	8002	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	5,04
3	8003	Ремонт на дълбоки дупки в настилната, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	34,41
4	8004	Ремонт на повредена настилка, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	41,19
5	8005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асф.смес при средна дебелина над 8 см. (допълнително количество асф.смес за разликата между действителната дебелина и 8-те см.) ръчно, оформяне, почистване, направа на битумен разлив	лв/т	140,66
6	8006	Доставка и полагане на плътен асф.бетон със средна дебелина 5см., вкл. почистване на основата, изрязване на фугите, направа на свързващ битумен разлив, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/т	154,31
7	8007	Косене на тревни площи (машинно) без събиране и извозване на окосената трева.	лв/дка.	24,64
8	8008	Направа на дренажни канали, вкл. изкоп, доставка и полагане на дренажен материал, обратен настил и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	16,86
9	8009	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв/м3	41,28
10	8010	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 500, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това разходи (без крилата).	лв/м	92,75
11	8011	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с	лв/м	223,26



		това присъщи разходи (без крилата).		
12	8012	Доставка и полагане на габиони 100/80/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	57,27
13	8013	Почистване на пътно платно машинно.	лв/м2	0,19
14	8014	Измиване с вода на пътното платно.	лв/м2	0,19
Ц 8 - Обща единична цена за допълнителни работи $-(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)$				837,87

Забележки:

- Единичната цена за еднаквите видове операции и материали трябва да бъде еднаква за всички дейности.
- Представените единични цени следва да бъдат без включен ДДС.

3.Единичните цени в таблицата включват всички приложими разходи и **не подлежат на промяна за целия срок на изпълнение на поръчката**. Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на таблицата.

4.Декларираме, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръководни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

5.При формирането на конкретните единични анализни цени са включени всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа.

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

Единичните цени в количествено-стойностната сметка са формирани при следните елементи на ценообразуване:



Заличено на основание 1237 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

Часова ставка	- 3.30 лв./ч
Доставно-складови разходи	- 8 %
Допълнителни разходи:	
- върху труд;	- 90 %
- върху механизация;	- 40 %
Печалба	- 10 %

Подпис и Печат:


Дата 05/ 06 / 2020г

Име и фамилия Светозар Кънев

Длъжност Управител

Наименование на участника ДС „МАКАДАМ“ ООД

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



Подпис и Печат:

Дата 05/ 06 / 2020г

Име и фамилия Лиляна Белчинова

Длъжност Управител

Наименование на участника ДС „МАКАДАМ“ ООД

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



ДС „МАКАДАМ“ ООД [наименование на участника],
 20005294 регистриран [данни за регистрацията на участника]
 представяван от Светозар Кънев [трите имена]
 и Лиляна Белчинова [трите имена] в качеството на Управители [длъжност, или друго качество]
 с БУЛСТАТ/ЕИК [20005294], регистрирано в [Търговски регистър], със седалище [гр. Свети Влас] и адрес на управление
 [гр. Свети Влас, ул. "Васил Левски" №13], адрес за кореспонденция: [гр. Свети Влас, ул. "Васил Левски" №13]

ВИДОВЕ СМР И ДЕЙНОСТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 6	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

05.06.2020г. [дата]

Страницата съдържа заличена информация
 на основание чл. 37 от ЗОП
 и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



ПОДПИС
 Светозар Кънев
 [име и фамилия]
 Управител
 [качество на представляващия участника]
 ПЕЧАТ



ПОДПИС
 Лиляна Белчинова
 [име и фамилия]
 Управител
 [качество на представляващия участника]
 ПЕЧАТ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Всички приложения (№ № В.1; В.2; В.3; В.4; В.5; В.6; В.7 и В.8) се представят и в електронен вид на формат Excel.
- Видовите СМР и дейности по приложените сметка не трябва да се променят от участника.

СМЕТКА № 1

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	54.71
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	107.13
Обща единична цена за сметка №1				161.84

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 1 не трябва да се променят от участника.



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

15

СМЕТКА № 2

ЗЕМНИ РАБОТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	17.25
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел.ограда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	13.79
3	2003	Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	6.90
4	2004	Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	4.97
5	2005	Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.	лв/м3	3.43
6	2006	Машинно подравняване на банкети, без натоварване и превоз.	лв/м2	0.30
7	2007	Профилиране и попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	47.80
8	2008	Профилиране и попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	41.37
9	2009	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз	лв/м3	13.79
10	2010	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	1.60
11	2011	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и превоз/	лв/м2	0.54
12	2012	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/	лв/м2	0.76
13	2013	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.23
Обща единична цена за сметка №2				152.73

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 2 не трябва да се променят от участника.



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

16

СМЕТКА № 3

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	3001	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	34.16
2	3002	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	40.28
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	45.52
4	3004	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	32.54
5	3005	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	38.64
6	3006	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/т	180.50
7	3007	Студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина 20 см	лв/м2	10.40
8	3008	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия под налягане	лв/м3	193.72
9	3009	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	64.58



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

17

10	3010	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	183.66
11	3011	Машинно полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	148.75
12	3012	Запълване на фуги и пукнатини, по-големи от 3 мм ,с битумна паста, съгласно Техническите спецификации на АПИ от 2014 г.	лв/м.л.	2.24
13	3013	Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане	лв/т/км	0.23
14	3014	Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон до 5% - по схема № 1.Б. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.	лв/м.л.	129.42
15	3015	Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон от 5 до 10% -по схема № 1.В. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г	лв/м.л.	124.19
16	3016	Изграждане на повдигната пешеходна пътека -по схема № 3 от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г	лв/м.л.	144.02
17	3017	Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.23
Обща единична цена за сметка №3				1 373.08

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 3 не трябва да се променят от участника.



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

180

СМЕТКА № 4
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРОТОАРИ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие


№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри ,15/25,18/35,20/15,25/15 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	24.60
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16,8/20 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	14.03
3	4003	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25,18/35,20/15,25/15 ,очукване,сортиране и полагане на същите при ремонт на тротоарни настилки вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	14.08
4	4004	Монтаж на тротоарна настилка на вароциментов разтвор,с налични плочи , съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	14.12
5	4005	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на вароциментов разтвор, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	26.00
6	4006	Монтаж на тротоарна настилка на пясъчна(отсекки) основа ,с налични плочи и фугиране,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	8.78
7	4007	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на пясъчна(отсекки) основа, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	20.66
8	4008	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/55/5 за облицовка на отводнителни окопи и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	13.22
9	4009	Демонтаж на тротоарна настилка на пясъчна основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	0.67
10	4010	Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл.всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	53.47
11	4011	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	5.51
12	4012	Доставка,разстилане и уплътняване на пясък/отсекка/ за основа на троторна настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	37.47
13	4013	Доставка и полагане на място подложен бетон 12/15/20/206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	121.65



14	4014	Доставка и направа на настилка от решетъчни плочи на пясък (отсевка) /за паркинг/ и всички свързани с това разходи,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	20.97
15	4015	Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	41.04
16	4016	Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	44.40
17	4017	Направа на настилка от каменни плочи/бал.камък,гнайс и др./ на циментова основа с оформяне ,фугиране и всички свързани с това разходи,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	20.20
18	4018	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	53.64
19	4019	Доставка и монтаж на комплект капак за РШ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	166.45
20	4020	Повдигане решетки и капаци и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	34.46
21	4021	Демонтаж на съществуваща стоманена предпазна ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	2.59
22	4022	Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	70.71
23	4023	Натоварване и превоз на материали	лв/т/км	0.31
24	4024	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 200	лв/м	10.60
25	4025	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 400	лв/м	37.20
26	4026	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 800	лв/м	129.38
27	4027	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 1000	лв/м	200.33
28	4028	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м3	23.62
Обща единична цена за сметка №4				1 210.16

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 4 не трябва да се променят от участника.



СМЕТКА № 5
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	5001	Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни) с нови, доставени от Възложителя, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	6.90
2	5002	Монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни) , съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/бр.	12.96
3	5003	Възстановяване на светлоотражатели за СПО и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	2.48
4	5004	Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	39.41
5	5005	Възстановяване на СПО - единична и всички свързани с това разходи, вкл. шини, доставка и монтаж, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	36.64
6	5006	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, без бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	38.19
7	5007	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, с бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	50.07
8	5008	Доставка и монтаж на километричен пътен знак и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	15.14
Обща единична цена за сметка №5				201.79

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 5 не трябва да се променят от участника.



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

Handwritten signature and date 21

СМЕТКА № 6 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	6001	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.	лв/м2	2.11
2	6002	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	15.10
3	6003	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	33.53
4	6004	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	23.33
5	6005	Отстраняване на бурени по алеи и откоси, със събиране, изнасяне и извозване.	лв/бр.	0.29
Обща единична цена за сметка №6				74.36

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 6 не трябва да се променят от участника.



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

СМЕТКА № 7

РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Сметка № 7100 - Работна ръка				
1	7101	Пътен работник	лв/час	6.90
2	7102	Бояджия	лв/час	6.90
3	7103	Заварчик	лв/час	6.90
Сметка № 7200 - Механизация				
4	7204	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	38.50
5	7205	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	41.58
6	7206	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	44.66
7	7207	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	53.90
8	7208	Автокран с товароподемност до 5т.	лв/час	48.13
9	7209	Автокран с товароподемност от 5 т. до 10т.	лв/час	57.75
10	7210	Компресор - мобилен	лв/час	13.48
11	7211	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	46.20
12	7212	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	53.90
13	7213	Автобагер	лв/час	57.75
14	7214	Автогрейдер	лв/час	84.70
15	7215	Влекач	лв/час	84.70
16	7216	Асфалтополагач	лв/час	125.13
17	7217	Самоходен валеж - вибрационен до 1.5 т.	лв/час	48.13
18	7218	Самоходен валеж - вибрационен до 10 т.	лв/час	67.38
19	7219	Пътна фреза	лв/час	211.75
20	7220	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	13.48
21	7221	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	13.48
22	7222	Булдозер	лв/час	66.22
23	7223	Челен товарач	лв/час	84.70
24	7224	Ел.агрегат - мобилен	лв/час	13.48
25	7225	Товарачни машини	лв/час	61.60
Сметка № 7300 - Материали				
26	7326	Плътен асфалтобетон	лв/тон	137.81
27	7327	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	124.74
28	7328	Студена асфалтова смес	лв/тон	154.44
29	7329	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/м3	95.04
30	7330	Каменна фракция - 5 -15	лв/м3	16.04
31	7331	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м3	16.04
32	7332	Габриони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	53.46
33	7333	Решетки за дъждоприемни шахти/единични,комплект/	лв/бр.	48.11
34	7334	Канаци за РШ	лв/бр.	152.66
Обща единична цена за сметка №7				2 149.64

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете позиции по сметка 7 не трябва да се променят от участника.



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

СМЕТКА № 8

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	8001	Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	5.82
2	8002	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	5.04
3	8003	Ремонт на дълбоки дупки в настилка, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	34.41
4	8004	Ремонт на повредена настилка, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	41.19
5	8005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асф.смес при средна дебелина над 8 см. (допълнително количество асф.смес за разликата между действителната дебелина и 8-те см.) ръчно, оформяне, почистване, направа на битумен разлив	лв/т	140.66
6	8006	Доставка и полагане на плътен асф.бетон със средна дебелина 5см., вкл. почистване на основата, изрязване на фугите, направа на свързващ битумен разлив, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/т	154.31
7	8007	Косене на тревни площи (машинно) без събиране и извозване на окосената трева.	лв/дка.	24.64
8	8008	Направа на дренажни канали, вкл. изкоп, доставка и полагане на дренажен материал, обратен насип и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	16.86
9	8009	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв/м3	41.28
10	8010	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 500, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това разходи (без крилата).	лв/м	92.75



11	8011	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това присъщи разходи (без крилата).	лв/м	223.26
12	8012	Доставка и полагане на габиони 100/80/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	57.27
13	8013	Почистване на пътно платно машинно.	лв/м2	0.19
14	8014	Измиване с вода на пътното платно.	лв/м2	0.19
Обща единична цена за сметка №8				837.87

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 8 не трябва да се променят от участника.



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

25

АНАЛИЗ 1001

Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.
за бр.

I.ТРУД	2.6 чч/бр.	x	3.3 лв/чч =	8.58 лв/бр
--------	------------	---	-------------	------------

II.ДР 90 % в/у т.I :				7.72 лв/бр
----------------------	--	--	--	------------

V.Механизация.

агрегат заваръчен	0.03 мсм	x	70 лв/мсм =	2.10 лв/бр
-------------------	----------	---	-------------	------------

кран	0.03 мсм	x	250 лв/мсм =	7.50 лв/бр
------	----------	---	--------------	------------

VI. ДР 40 % в/у т.V :				3.84 лв/бр
-----------------------	--	--	--	------------

VII.Превози.	10 км	x	2 лв/км =	20.00 лв/бр
--------------	-------	---	-----------	-------------

ОБЩО :	49.74 лв/бр
--------	-------------

ПЕЧАЛБА 10 % :	4.97 лв/бр
----------------	------------

ВСИЧКО :	54.71 лв/бр
----------	-------------

АНАЛИЗ 1002

Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.
за бр.

I.ТРУД	6 чч/бр.	x	3.3 лв/чч =	19.80 лв/бр
--------	----------	---	-------------	-------------

II.ДР 90 % в/у т.I :				17.82 лв/бр
----------------------	--	--	--	-------------

V.Механизация.

агрегат заваръчен	0.0487 мсм	x	70 лв/мсм =	3.41 лв/бр
-------------------	------------	---	-------------	------------

кран	0.100 мсм	x	250 лв/мсм =	25.00 лв/бр
------	-----------	---	--------------	-------------

VI. ДР 40 % в/у т.V :				11.36 лв/бр
-----------------------	--	--	--	-------------

VII.Превози.	10 км	x	2 лв/км =	20.00 лв/бр
--------------	-------	---	-----------	-------------

ОБЩО :	97.39 лв/бр
--------	-------------

ПЕЧАЛБА 10 % :	9.74 лв/бр
----------------	------------

ВСИЧКО :	107.13 лв/бр
----------	--------------



АНАЛИЗ 2001

Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. з.п. ръчно с прехвърляне на 3 м. под ел. ограда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

I.ТРУД 2.50 чч/м3 х 3.3 лв/чч = 8.25 лв/м3

II.ДР 90 % в/у т.I : 7.43 лв/м3

ОБЩО : 15.68 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10 % : 1.57 лв/м3

ВСИЧКО : 17.25 лв/м3

АНАЛИЗ 2002

Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на 3 м. под ел.ограда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

I.ТРУД 2 чч/м3 х 3.3 лв/чч = 6.60 лв/м3

II.ДР 90 % в/у т.I : 5.94 лв/м3

ОБЩО : 12.54 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10 % : 1.25 лв/м3

ВСИЧКО : 13.79 лв/м3

АНАЛИЗ 2003

Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

I.ТРУД 1.00 чч/м3 х 3.3 лв/чч = 3.30 лв/м3

II.ДР 90 % в/у т.I : 2.97 лв/м3

ОБЩО : 6.27 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.63 лв/м3

ВСИЧКО : 6.90 лв/м3

АНАЛИЗ 2004

Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

I.ТРУД 0.05 чч/м3 х 3.3 лв/чч = 0.17 лв/м3

II.ДР 90 % в/у т.I : 0.15 лв/м3

III.Механизация.

Багер 0.01 мсм/м3 х 300 лв/мсм = 3.00 лв/м3

IV.ДР 40 % в/у т.III : 1.20 лв/м3

ОБЩО : 4.52 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10%: 0.45 лв/м3

ВСИЧКО: 4.97 лв/м3



17

АНАЛИЗ 2005

Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.
за м3

I.Механизация.

Багер 0.00744 мсм/м3 х 300 лв/мсм = 2.23 лв/м3

IV.ДР 40 % в/у т.III : 0.89 лв/м3

ОБЩО : 3.12 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.31 лв/м3

ВСИЧКО : 3.43 лв/м3

АНАЛИЗ 2006

Машинно подравняване на банкети, без натоварване и превоз.
за м2

I.Механизация.

Автогрейдер 0.00044 мсм/м2 х 440 лв/мсм = 0.19 лв/м2

II.ДР 40 % в/у т.III : 0.08 лв/м2

ОБЩО : 0.27 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.03 лв/м2

ВСИЧКО : 0.30 лв/м2

АНАЛИЗ 2007

Профилиране и попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. разстилане,
уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.
за м3

I.ТРУД 2.722 3.3 лв/чч = 8.98 лв/м3

II.ДР 90 % в/у т.I : 8.08 лв/м3

III.Механизация.

валяк 0.010 мсм/м3 х 300 лв/мсм = 3.00 лв/м3

IV.ДР 40 % в/у т.III : 1.20 лв/м3

V.Материали.

НТК 1.45 9 лв/м3 = 13.05 лв/м3

30 км 1.45 0.21 лв/м3 = 9.14 лв/м3

ОБЩО : 43.45 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10 % : 4.35 лв/м3

ВСИЧКО : 47.80 лв/м3



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

28

АНАЛИЗ 2008

Профилиране и попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

I.ТРУД	0.34 чч/м3	х	3.3 лв/чч =	1.12 лв/м3
II.ДР 90 % в/у т.I :				1.01 лв/м3
III.Механизация.				
грейдер 90%	0.014 мсм/м3	х	440 лв/мсм =	6.16 лв/м3
валяк	0.01 мсм/м3	х	300 лв/мсм =	3.33 лв/м3
IV.ДР 40 % в/у т.III :				3.80 лв/м3
V.Материали.				
НТК	1.45		9 лв/м3 =	13.05 лв/м3
30 км	1.45		0.21 лв/м3 =	9.14 лв/м3
			ОБЩО :	37.61 лв/м3
			ПЕЧАЛБА 10 % :	3.76 лв/м3
			ВСИЧКО :	41.37 лв/м3

АНАЛИЗ 2009

Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз

за м3

I.ТРУД	2.000 чч/м3	х	3.3 лв/чч =	6.60 лв/м3
II.ДР 90 % в/у т.I :				5.94 лв/м3
			ОБЩО :	12.54 лв/м3
			ПЕЧАЛБА 10 % :	1.25 лв/м3
			ВСИЧКО :	13.79 лв/м3

АНАЛИЗ 2010

Оформяне на земни окопи, запълнени над 50% -машинно

за м

I.ТРУД	0.05 чч/м3	х	3.3 лв/чч =	0.17 лв/м
II.ДР 90 % в/у т.I :				0.15 лв/м
III.Механизация.				
Багер 90%	0.01 мсм/м3	х	300 лв/мсм =	0.81 лв/м
/Затлачване до 0.3м3/м/ - машинно				
IV.ДР 40 % в/у т.III :				0.32 лв/м



ОБЩО : 1.45 лв/м
ПЕЧАЛБА 10% : 0.15 лв/м
ВСИЧКО : 1.60 лв/м

АНАЛИЗ 2011

Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и превоз/
за м2

I.ТРУД 0.079 чч/м3 х 3.3 лв/чч = 0.26 лв/м2

II.ДР 90 % в/у т.I : 0.23 лв/м2

ОБЩО : 0.49 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.05 лв/м2

ВСИЧКО : 0.54 лв/м2

АНАЛИЗ 2012

Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/
за м2

I.ТРУД 0.02 чч/м3 х 3.3 лв/чч = 0.07 лв/м2

II.ДР 90 % в/у т.I : 0.06 лв/м2

III.Механизация.

Автогрейдер 90% 0.01 мсм/м2 х 440 лв/мсм = 0.40 лв/м2

IV.ДР 40 % в/у т.III : 0.16 лв/м2

ОБЩО : 0.69 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.07 лв/м2

ВСИЧКО : 0.76 лв/м2

АНАЛИЗ 2013

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. всички
свързани с това присъщи разходи.
за ткм

I.Механизация.

самосвал 0.56 л/км х 3.3 лв/л = 1.85 лв/км
средно 12 т/курс 0.15 лв/ткм

IV.ДР 40 % в/у т.I : 0.06 лв/ткм

ОБЩО : 0.21 лв/ткм

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.02 лв/ткм

ВСИЧКО : 0.23 лв/ткм

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



30

АНАЛИЗ 3001

Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.
за м2

I. ТРУД	1.06 чч/м2 х	3.3 лв/ч =	3.50 лв/м2
---------	--------------	------------	------------

II. ДР 90 % в/у т.I :			3.15 лв/м2
-----------------------	--	--	------------

III. Механизация.

валяк до 3 т	0.0186 мсм/м2 х	250 лв/мсм =	4.65 лв/м2
компресор	0.00016 мсм/м2 х	250 лв/мсм =	0.04 лв/м2
гудронатор	0.00016 мсм/м2 х	300 лв/мсм =	0.05 лв/м2
асфалторезач	1.53 м/м2 х	2 лв/м =	3.06 лв/м2
къртач бензинов	0.0016 мсм/м2 х	70 лв/мсм =	0.11 лв/м2

IV. ДР 40 % в/у т.III :			3.16 лв/м2
-------------------------	--	--	------------

V. Материали.

битумна емулсия :	0.0005 т/м2 х	550 лв/т =	0.27 лв/м2
асфалтова смес :	0.096 т/м2 х	116 лв/т =	11.14 лв/м2

VI. ДСР 8 % в/у т.I (т.1) :			0.91 лв/м2
-----------------------------	--	--	------------

VII. Превози.

на асф.смес	50 км х	0.21 лв/ткм х	0.096	1.01 лв/м2
-------------	---------	---------------	-------	------------

ОБЩО :	31.05 лв/м2
--------	-------------

ПЕЧАЛБА 10 % :	3.11 лв/м2
----------------	------------

ВСИЧКО :	34.16 лв/м2
----------	-------------



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

U

31

АНАЛИЗ 3002

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.
за м2

I. ТРУД 1.06 чч/м2 х 3.3 лв/ч = 3.50 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т. I 3.15 лв/м2

III. Механизация.

валяк до 3 т	0.02 мсм/м2 х	250 лв/мсм =	5.00 лв/м2
компресор	0.00016 мсм/м2 х	250 лв/мсм =	0.04 лв/м2
гудронатор	0.00016 мсм/м2 х	300 лв/мсм =	0.05 лв/м2
асфалторезач	1.6 м/м2 х	2 лв/м =	3.20 лв/м2
къртач бензинов	0.0014 мсм/м2 х	70 лв/мсм =	0.10 лв/м2

IV. ДР 40 % в/у т. III : 3.36 лв/м2

V. Материали.

битумна емулсия	0.0005 т/м2 х	550 лв/т =	0.27 лв/м2
асфалтова смес	0.132 т/м2 х	116 лв/т =	15.31 лв/м2

VI. ДСР 8 % в/у т. I (т. 1) : 1.25 лв/м2

VII. Превози.

на асф. смес	50 км х	0.21 лв/ткм х	0.132	1.39 лв/м2
--------------	---------	---------------	-------	------------

ОБЩО : 36.62 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 3.66 лв/м2

ВСИЧКО : 40.28 лв/м2



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

U

32

АНАЛИЗ 3003

изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.
за м2

I. ТРУД k= 0.7 1.06 чч/м2 x 3.3 лв/ч = 2.45 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т.I : 2.21 лв/м2

III. Механизация.

валяк до 3 т	k= 0.7	0.04 мсм/м2 x	250 лв/мсм =	7.00 лв/м2
компресор	k= 0.7	0.0002 мсм/м2 x	250 лв/мсм =	0.04 лв/м2
гудронатор	0.7	0.0003 мсм/м2 x	300 лв/мсм =	0.06 лв/м2
асфалторезач	k= 0.7	1.8 м/м2 x	2 лв/м =	2.52 лв/м2
къртач бензинов	k= 0.7	0.002 мсм/м2 x	70 лв/мсм =	0.10 лв/м2

IV. ДР 40 % в/у т.III : 3.89 лв/м2

V. Материали.

битумна емулсия	0.0005 т/м2 x	550 лв/т =	0.28 лв/м2
асфалтова смес	0.168 т/м2 x	116 лв/т =	19.49 лв/м2

VI. ДСР 8 % в/у т.I (т.1) : 1.58 лв/м2

VII. Превози.

на асф.смес	50 км x	0.21 лв/ткм x	0.168	1.76 лв/м2
-------------	---------	---------------	-------	------------

ОБЩО :	41.38 лв/м2
ПЕЧАЛБА 10 % :	4.14 лв/м2
ВСИЧКО :	45.52 лв/м2



АНАЛИЗ 3004

Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина
4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и
уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.
за м2

I.Фрезозване, оформяне, почистване и превоз фр.материал

ТРУД 0.1 чч/м2 х 3.3 лв/ч = 0.33 лв/м2

ДР 90% в/у т.1 0.30 лв/м2

Механизация

фреза 0.0017 мсм/м2 х 1100 лв/мсм= 1.87 лв/м2

водоноска с мех. четка 0.0028 мсм/м2 х 280 лв/мсм= 0.78 лв/м2

самосвал 0.004 мсм/м2 х 280 лв/мсм= 1.12 лв/м2

ДР 40% в/у т.3 1.51 лв/м2

Общо по т. I: 5.91 лв/м2

II.Направа на битумен разлив за връзка

ТРУД 0.012 чч/м2 х 3.3 лв/чч = 0.04 лв/м2

ДР 90% в/у т.1 0.04 лв/м2

Механизация

гудронатор 0.0001 мсм/м2 х 300 лв/мсм= 0.03 лв/м2

ДР 40% в/у т.3 0.01 лв/м2

Материали

бит.емулсия 0.00075 т/м2 х 550 лв/т = 0.41 лв/м2

ДСР 8% 0.03 лв/м2

Общо по т. II : 0.56 лв/м2

III.доставка и полагане плътен асфалтобетон - машинно:

ТРУД 0.17 чч/м2 х 3.3 лв/чч 0.56 лв/м2

ДР 90% в/у т.1 0.50 лв/м2

Механизация

асфалторазтилаг 0.007 мсм/м2 х 650 лв/мсм = 4.55 лв/м2

валяк вибрац. до 10т. 0.003 мсм/м2 х 350 лв/мсм = 1.05 лв/м2

валяк пневм. 0.0026 мсм/м2 х 350 лв/мсм = 0.91 лв/м2

водоноска 0.002 мсм/м2 х 280 лв/мсм = 0.56 лв/м2

ДР 40% в/у т.3 2.83 лв/м2

Материали

плътен асфалтоб. 0.096 т/м2 х 116 лв/т = 11.14 лв/м2

Превоз асф.смес 50 км х 0.21 х 0.096 1.01 лв/м2

Общо по т. III : 23.11 лв/м2

ОБЩО т. I + т. II + т. III + т. IV : 29.58 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10% : 2.96 лв/м2

ВСИЧКО : 32.54 лв/м2



АНАЛИЗ 3005

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.
за м2

I.Фрезозване, оформяне,почистване и превоз фр.материал

1.ТРУД	0.1 чч/м2	х	3.3 лв/ч =	0.33 лв/м2
ДР 90% в/у т.1				0.30 лв/м2

2.Механизация

фреза	0.0017 мсм/м2	х	1100 лв/мсм=	1.87 лв/м2
водоноска с мех. четка	0.0028 мсм/м2	х	280 лв/мсм=	0.78 лв/м2
самосвал	0.003 мсм/м2	х	280 лв/мсм=	0.84 лв/м2
ДР 40% в/у т.2				1.40 лв/м2

Общо по т. I: 5.52 лв/м2

II.Направа на битумен разлив за връзка

1.ТРУД	0.17 чч/м2	х	3.3 лв/чч =	0.56 лв/м2
ДР 90% в/у т.1				0.50 лв/м2

2.Механизация

гудронатор	0.0001 мсм/м2	х	300 лв/мсм=	0.03 лв/м2
ДР 40% в/у т.2				0.01 лв/м2

3.Материали

бит.емулсия	0.00075 т/м2	х	550 лв/т =	0.41 лв/м2
ДСР 8%				0.03 лв/м2

Общо по т. II : 1.54 лв/м2

III.доставка и полагане плътен асфалтобетон - машинно:

1.ТРУД	0.17 чч/м2	х	3.3 лв/чч	0.56 лв/м2
ДР 90% в/у т.1				0.50 лв/м2

2.Механизация

асфалторазтилаг	0.0089 мсм/м2	х	650 лв/мсм =	5.79 лв/м2
валяк вибрац. до 10т.	0.003 мсм/м2	х	350 лв/мсм =	1.05 лв/м2
валяк пневм.	0.003 мсм/м2	х	350 лв/мсм =	1.05 лв/м2
водоноска	0.002 мсм/м2	х	280 лв/мсм =	0.56 лв/м2
ДР 40% в/у т.2				3.38 лв/м2

Материали

плътен асфалтоб.	0.12 т/м2	х	116 лв/т =	13.92 лв/м2
------------------	-----------	---	------------	--------------------

Превоз асф.смес	50 км	х	0.21 х 0.12	1.26 лв/м2
------------------------	-------	---	-------------	-------------------

Общо по т. III : 28.07 лв/м2

ОБЩО т. I + т. II + т. III + т. IV :	35.13 лв/м2
ПЕЧАЛБА 10% :	3.51 лв/м2
ВСИЧКО :	38.64 лв/м2



АНАЛИЗ 3006

Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.
за тон

I. ТРУД 0.5000 чч/т х 3.3 лв/ч = 1.65 лв/т

II. ДР 90 % в/у т.I : 1.49 лв/т

III. Механизация.

валяк до 3 т : 0.002 мсм/т х 250 лв/мсм = 0.57 лв/т

компресор ръчен 0.0001 мсм/т х 70 лв/мсм = 0.01 лв/т

IV. ДР 40 % в/у т.III : 0.23 лв/т

V. Материали.

асфалтова смес : 1 т 123 лв/т = 123.00 лв/т

VI. ДСР 8 % в/у т.V./1 9.84 лв/т

VII. Превози.

доставка на студена асф.смес

130 км х 0.21 лв/ткм х 1 т = 27.30 лв/т

ОБЩО : 164.09 лв/т

ПЕЧАЛБА 10 % : 16.41 лв/т

ВСИЧКО : 180.50 лв/т

АНАЛИЗ 3007

Студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина 20 см
за м2

I. ТРУД 0.3000 чч/м2 х 3.3 лв/ч = 0.99 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т.I : 0.89 лв/м2

III. Механизация.

Специал. машина 0.002 мсм/м2 х 800 лв/мсм = 1.60 лв/м2

Автогрейдер 0.0010 мсм/м2 х 440.00 лв/мсм = 0.44 лв/м2

Водоноска 0.0015 мсм/м2 х 280.00 лв/мсм = 0.42 лв/м2

Валяк вибрац. до 10т. 0.0015 мсм/м2 х 350.00 лв/мсм = 0.53 лв/м2

IV. ДР 40 % в/у т.III : 2.67 лв/м2

V. Материал.

цимент 0.016 т/м2 х 110 лв/т = 1.76 лв/м2

VI. ДСР 8 % в/у т.I (т.1) : 0.14 лв/м2

ОБЩО : 9.45 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.95 лв/м2

ВСИЧКО : 10.40 лв/м2



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

36

АНАЛИЗ 3008

Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия под налягане
за м3

I. ТРУД	0.57 чч/м3 х	3.3 лв/ч =	1.90 лв/м3
II. ДР 90 % в/у т.I :			1.71 лв/м3
III. Механизация. специал. машина "Турбо"	0.06 мсм/м3 х	800 лв/мсм =	48.00 лв/м3
IV. ДР 40 % в/у т.III :			19.20 лв/м3
V. Материал. битумна емулсия :	0.12 т/м3 х	700 лв/т =	84.00 лв/м3
фракция	1 м3 х	13.50 лв/м3 =	13.50 лв/м3
VI. ДСР 8 % в/у т.I (т.1) :			<u>7.80</u> лв/м3

ОБЩО : 176.11 лв/м3
ПЕЧАЛБА 10 % : 17.61 лв/м3
ВСИЧКО : 193.72 лв/м3

АНАЛИЗ 3009

Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички свързани с това присъщи разходи.
за м3

I. ТРУД	0.700 чч/м3 х	3.3 лв/ч =	2.31 лв/м3
II. ДР 90% в/у т.1			2.08 лв/м3
III. Механизация фреза	0.02 мсм/м3 х	1100 лв/мсм=	22.00 лв/м3
водоноска с мех. четка	0.02 мсм/м3 х	280 лв/мсм=	5.60 лв/м3
самосвал	0.04 мсм/м3 х	280 лв/мсм=	11.20 лв/м3
IV. ДР 40% в/у т.3			<u>15.52</u> лв/м3

ОБЩО : 58.71 лв/м3
ПЕЧАЛБА 10% : 5.87 лв/м3
ВСИЧКО : 64.58 лв/м3



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

37

АНАЛИЗ 3010

Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.

за тон

I.ТРУД 0.2 чч/т х 3.3 лв/чч = 0.66 лв/т

II.ДР 90 % в/у т.I : 0.59 лв/т

III.Механизация.

Асфалтополагач	0.02433 мсм/т х	650 лв/мсм =	15.81 лв/т
Валяк вибрационен 8-10т.	0.025 мсм/т х	350 лв/мсм =	8.75 лв/т
Валяк пневматичен	0.015 мсм/т х	350 лв/мсм =	5.25 лв/т
водоноска	0.015 мсм/м2 х	280 лв/мсм =	4.20 лв/т
компресор	0.006 мсм/т х	250 лв/мсм=	1.50 лв/т

IV.ДР 40 % в/у т.III : 14.20 лв/т

V.Материал.

плътна асфалтова смес 1 т х 116 лв/т = 116.00 лв/т

ОБЩО : 166.96 лв/т

ПЕЧАЛБА 10 % : 16.70 лв/т

ВСИЧКО : 183.66 лв/т

АНАЛИЗ 3011

Машинно полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.

за тон

I.ТРУД 0.4 чч/т х 3.3 лв/чч = 1.32 лв/т

II.ДР 90 % в/у т.I : 1.19 лв/т

III.Механизация.

Асфалтополагач	0.01 мсм/т х	650 лв/мсм =	6.50 лв/т
Валяк вибрационен 8-10т.	0.02 мсм/т х	350 лв/мсм =	7.00 лв/т
Валяк пневматичен	0.01 мсм/т х	350 лв/мсм =	3.50 лв/т
водоноска	0.01 мсм/м2 х	280 лв/мсм =	2.80 лв/т

IV.ДР 40 % в/у т.III : 7.92 лв/т

V.Материал.

неплътна асфалтова смес 1 т х 105 лв/т = 105.00 лв/т

ОБЩО : 135.23 лв/т

ПЕЧАЛБА 10 % : 13.52 лв/т

ВСИЧКО : 148.75 лв/т



АНАЛИЗ 3012

Запълване на фуги и пукнатини, по-големи от 3 мм ,с битумна паста, съгласно Техническите спецификации на АПИ от 2014 г.

за м.л

I.ТРУД

работник 0.05 чч/м х 3.30 лв/чч = 0.17 лв/м

ДР 90% 0.15 лв/м

II.Материали.

битум 0.0025 т/м х 550.00 лв/т = 1.38 лв/м

каменно брашно 0.00046 т/м х 150.00 лв/т = 0.07 лв/м

ДСР 8% 0.12 лв/м

III.МЕХАНИЗАЦИЯ

гудронатор 0.0003 мсм/м х 300 лв/мсм= 0.09 лв/м

ръчен компресор 0.0003 мсм/м х 70 лв/мсм = 0.02 лв/м

ДР 40% 0.04 лв/м

ОБЩО : 2.04 лв/м

ПЕЧАЛБА 10% 0.20 лв/м

ВСИЧКО : 2.24 лв/м

АНАЛИЗ 3013

Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане

за ткм

I.Механизация.

самосвал 0.6 л/км х 3 лв/л = 1.80 лв/км
средно 12 т/курс 0.15 лв/ткм

II.ДР 40 % в/у т.III : 0.06 лв/ткм

ОБЩО : 0.21 лв/ткм

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.02 лв/ткм

ВСИЧКО : 0.23 лв/ткм



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
чл. 4 от Регламент ЕС 2016/679

39

АНАЛИЗ 3014

Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон до 5% -по схема № 1.Б. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.
за м.л

I.ТРУД 0.86 чч/м х 3.3 лв/чч = 2.84 лв/м

II.ДР 90 % в/у т.I : 2.56 лв/м

III.Механизация.

Асфалтополагач	0.002 мсм/м х	650 лв/мсм =	1.30 лв/м
Валяк вибрационен 8-10т.	0.002 мсм/м х	350 лв/мсм =	0.70 лв/м
Валяк пневматичен	0.002 мсм/м х	350 лв/мсм =	0.70 лв/м
водоноска	0.002 мсм/м х	280 лв/мсм =	0.56 лв/м
фугорезачка	0.001 мсм/м х	70 лв/мсм =	0.07 лв/м
компресор	0.001 мсм/м х	70 лв/мсм =	0.07 лв/м
фреза	0.001 мсм/м х	1100 лв/мсм =	1.10 лв/м
самосвал	0.010 мсм/м х	280 лв/мсм =	2.80 лв/м

IV.ДР 40 % в/у т.III : 2.92 лв/м

V.Материал.

плътна асфалтова смес	0.78 т х	116 лв/т =	90.48 лв/м
Превоз асф.смес	50 км х	0.21 х 1.1	11.55 лв/м2

ОБЩО : 117.65 лв/м
ПЕЧАЛБА 10 % : 11.77 лв/м
ВСИЧКО : 129.42 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от
ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС
2010/679

40

АНАЛИЗ 3015

**Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон от 5 до 10% -по схема № 1.В. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г
за м.л**

I.ТРУД	1.00 чч/м х	3.3 лв/чч =	3.30 лв/м
---------------	-------------	-------------	------------------

II.ДР 90 % в/у т.I :			2.97 лв/м
-----------------------------	--	--	------------------

III.Механизация.

Асфалтополагач	0.001 мсм/м х	650 лв/мсм =	0.78 лв/м
Валяк вибрационен 8-10т.	0.001 мсм/м х	350 лв/мсм =	0.42 лв/м
Валяк пневматичен	0.002 мсм/м х	350 лв/мсм =	0.53 лв/м
водоноска	0.002 мсм/м х	280 лв/мсм =	0.42 лв/м
фугорезачка	0.002 мсм/м х	70 лв/мсм =	0.14 лв/м
компресор	0.002 мсм/м х	70 лв/мсм=	0.14 лв/м
фреза	0.002 мсм/м х	1100 лв/мсм=	2.20 лв/м
самосвал	0.010 мсм/м х	280 лв/мсм=	2.80 лв/м

IV.ДР 40 % в/у т.III :			2.97 лв/м
-------------------------------	--	--	------------------

V.Материал.

плътна асфалтова смес	0.73 т х	116 лв/т =	84.68 лв/м
Превоз асф.смес	50 км х	0.21 х 1.1	11.55 лв/м2

ОБЩО :	112.90 лв/м
ПЕЧАЛБА 10 % :	11.29 лв/м
ВСИЧКО :	124.19 лв/м



Заличено на основание чл. 37
от ЗОП и чл. 4, т. 1 от
Регламент ЕС 2016/679

41

АНАЛИЗ 3016

Изграждане на повдигната пешеходна пътека -по схема № 3 от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г

за м.л

I.ТРУД 0.78 чч/м х 3.3 лв/чч = 2.57 лв/м

II.ДР 90 % в/у т.I : 2.31 лв/м

III.Механизация.

Асфалтополагач	0.002 мсм/м х	650 лв/мсм =	1.30 лв/м
Валяк вибрационен 8-10т.	0.002 мсм/м х	350 лв/мсм =	0.70 лв/м
Валяк пневматичен	0.002 мсм/м х	350 лв/мсм =	0.70 лв/м
водоноска	0.002 мсм/м х	280 лв/мсм =	0.56 лв/м
фугорезачка	0.001 мсм/м х	70 лв/мсм =	0.07 лв/м
компресор	0.001 мсм/м х	70 лв/мсм =	0.07 лв/м
фреза	0.001 мсм/м х	1100 лв/мсм =	1.10 лв/м
самосвал	0.010 мсм/м х	280 лв/мсм =	2.80 лв/м

IV.ДР 40 % в/у т.III : 2.92 лв/м

V.Материал.

плътна асфалтова смес	0.899 т х	116 лв/т =	104.28 лв/м
Превоз асф.смес	50 км х	0.21 х 1.1	11.55 лв/м2

ОБЩО : 130.93 лв/м

ПЕЧАЛБА 10 % : 13.09 лв/м

ВСИЧКО : 144.02 лв/м

АНАЛИЗ 3017

Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.
за ткм

I.Механизация.

самосвал	0.56 л/км х	3.3 лв/л =	1.85 лв/км
	средно 12 т/курс		0.15 лв/ткм

II.ДР 40 % в/у т.III : 0.06 лв/ткм

ОБЩО : 0.21 лв/ткм

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.02 лв/ткм

ВСИЧКО : 0.23 лв/ткм



АНАЛИЗ 4001

Доставка и полагане бет. бордюри 15/25,18/35,20/15,25/15 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I. ТРУД 1.0 чч/м x 3.30 лв/м = 3.30 лв/м

II. ДР 90 % в/у т. I : 2.97 лв/м

III. Материали.

бордюри бетонови 2.0 бр/м x 5.20 лв/бр = 10.40 лв/м

бетон В 12.5 0.05 м3/м x 80 лв/м3 = 4.00 лв/м

цим. разтвор 0.0045 м3/м x 110 лв/м3 = 0.50 лв/м

IV. ДСР 8% 1.19 лв/м

ОБЩО : 22.36 лв/м

ПЕЧАЛБА 10% : 2.24 лв/м

ВСИЧКО : 24.60 лв/м

АНАЛИЗ 4002

Доставка и полагане бет. бордюри 8/16,8/20 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи

за м

I. ТРУД 0.9000 чч/м x 3.30 лв/м = 2.97 лв/м

II. ДР 90 % в/у т. I : 2.67 лв/м

III. Материали.

бордюри бетонови 2.0 бр/м x 1.70 лв/бр = 3.40 лв/м

бетон В 12.5 0.0335 м3/м x 80 лв/м3 = 2.68 лв/м

цим. разтвор 0.0045 м3/м x 110 лв/м3 = 0.50 лв/м

IV. ДСР 8% 0.53 лв/м

ОБЩО : 12.75 лв/м

ПЕЧАЛБА 10% : 1.28 лв/м

ВСИЧКО : 14.03 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

43

АНАЛИЗ 4003

Демонтаж на бетонови бордюри 15/25, 18/35, 20/15, 25/15, очукване, сортиране и полагане на същите при ремонт на тротоарни настилки вкл. всички свързани с това присъщи разходи
за м

I. ТРУД 1.2000 чч/м х 3.30 лв/м = 3.96 лв/м

II. ДР 90 % в/у т.I : 3.56 лв/м

V. Механизация.

багер : 0.001 мсм/м х 300.00 лв/мсм = 0.30 лв/м

VI. ДР 40 % в/у т.IV : 0.12 лв/м

III. Материали.

бетон М150 0.05 м3/м х 80 лв/м3 = 4.00 лв/м

цим.разтвор 0.0045 м3/м х 110 лв/м3 = 0.50 лв/м

IV. ДСР 8% 0.36 лв/м

ОБЩО : 12.80 лв/м

ПЕЧАЛБА 10% : 1.28 лв/м

ВСИЧКО : 14.08 лв/м

АНАЛИЗ 4004

Монтаж на тротоарна настилка на вароциментов разтвор, с налични плочи, съгласно указанията на Възложителя.
за м2

I. ТРУД 1.1 чч/м2 3.30 лв/чч = 3.63 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т.I : 3.27 лв/м2

III. Материали

вароцим. Разтвор 0.05 м3/м х 110.00 лв/м3 = 5.50 лв/м2

IV. ДСР 8% в/у т.III : 0.44 лв/м2

ОБЩО : 12.84 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 1.28 лв/м2

ВСИЧКО : 14.12 лв/м2



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

44

АНАЛИЗ 4005

Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на вароциментов разтвор, съгласно указанията на Възложителя.
за м2

I. ТРУД 1.1 чч/м2 3.30 лв/чч = 3.63 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т. I : 3.27 лв/м2

III. Материали

бетонни плочи 30/30/4 11.11 бр./м2 x 0.9 лв/бр = 10.00 лв/м2

вароцим. Разтвор 0.05 м3/м x 110.00 лв/м3 = 5.50 лв/м2

IV. ДСР 8% в/у т. III : 1.24 лв/м2

ОБЩО : 23.64 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 2.36 лв/м2

ВСИЧКО : 26.00 лв/м2

АНАЛИЗ 4006

Монтаж на тротоарна настилка на пясъчна /отсевки/ основа с налични плочки и фугиране, съгласно изискванията на Възложителя
за м2

I. ТРУД 1.1 чч/м2 3.30 лв/чч = 3.63 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т. I : 3.27 лв/м2

III. Материали

отсевки 0.05 м3/м x 20.00 лв/м3 = 1.00 лв/м2

IV. ДСР 8% в/у т. III : 0.08 лв/м2

ОБЩО : 7.98 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.80 лв/м2

ВСИЧКО : 8.78 лв/м2



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

45

АНАЛИЗ 4007

Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на пясъчна(отсевки) основа, съгласно указанията на Възложителя

за м2

I. ТРУД 1.1 лв/м2 3.30 лв/чч = 3.63 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т.I : 3.27 лв/м2

III. Материали

бетонни плочи 30/30/4 11.11 бр./м2 х 0.9 лв/бр = 10.00 лв/м2
отсевки 0.05 м3/м х 20.00 лв/м3 = 1.00 лв/м2

IV. ДСР 8% в/у т.III : 0.88 лв/м2

ОБЩО : 18.78 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 1.88 лв/м2

ВСИЧКО : 20.66 лв/м2

АНАЛИЗ 4008

Доставка и полагане на бетонни плочи 40/55/5 за облицовка на отводнителни окопи и всички свързани с това присъщи разходи.

за м2

I. ТРУД 0.5000 чч/м2 х 3.30 лв/чч = 1.65 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т.I : 1.49 лв/м2

III. Материал.

Плочи за облицовка 5 бр./м2 х 1.6 лв/м2 = 8.00 лв/м2
Циментен разтвор 0.002 м3/м2 х 110 лв/м3 = 0.22 лв/м2

IV. ДР 8 % в/у т.III : 0.66 лв/м2

ОБЩО : 12.02 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 1.20 лв/м2

ВСИЧКО : 13.22 лв/м2

АНАЛИЗ 4009

Демонтаж на тротоарна настилка на пясъчна основа и всички свързани с това присъщи разходи

за м2

I. ТРУД 0.097 чч/м2 х 3.30 лв/чч = 0.32 лв/м2

II. ДР 90 % в/у т.I : 0.29 лв/м2

ОБЩО : 0.61 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.06 лв/м2

ВСИЧКО : 0.67 лв/м2



АНАЛИЗ 4010

Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I. ТРУД

работник - демонтаж	1.3180 чч/м х	3.30 лв/ч =	4.35 лв/м
работник - монтаж	0.8350 чч/м х	3.30 лв/ч =	2.76 лв/м
работник - товарене, разтов.	0.0324 чч/м х	3.30 лв/ч =	0.11 лв/м
работник - боядисване	0.2160 чч/м х	3.30 лв/ч =	0.71 лв/м

II. ДР 90 % в/у т.I : 7.14 лв/м

III. Механизация.

електрожен	0.06 мсм/м х	70.00 лв/мсм =	3.85 лв/м
оксижен	0.008 мсм/м х	70.00 лв/мсм =	0.56 лв/м
агрегат мобилен	0.055 мсм/м х	70.00 лв/мсм =	3.85 лв/м

IV. ДР 40 % в/у т.III : 3.30 лв/м

V. Материали.

парапет 50%	0.5 м х	72.2 лв/м =	18.05 лв/м
разредител	0.046 кг/м х	4.00 лв/кг =	0.18 лв/м
сребърен феролит	0.46 кг/м х	4.60 лв/кг =	2.12 лв/м

VI. ДСР 8 % в/у т.V : 1.63 лв/м

ОБЩО : 48.61 лв/м

ПЕЧАЛБА 10 % : 4.86 лв/м

ВСИЧКО : 53.47 лв/м

АНАЛИЗ 4011

Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I. ТРУД 0.3600 чч/м х 3.30 лв/ч = 1.19 лв/м

II. ДР 90 % в/у т.I : 1.07 лв/м

III. Материали.

грунд	0.15 кг/м х	3.50 лв/кг =	0.53 лв/м
разредител	0.046 кг/м х	4.00 лв/кг =	0.18 лв/м
сребърен феролит	0.4 кг/м х	4.60 лв/кг =	1.84 лв/м

IV. ДР 8 % в/у т.III : 0.20 лв/м

ОБЩО : 5.01 лв/м

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.50 лв/м

ВСИЧКО : 5.51 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
* чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

47

АНАЛИЗ 4012

Доставка разстилане и уплътняване на пясък /отсевка/ за основа на тротоарна настилка и всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

I.ТРУД	0.3178 чч/м3 х	3.3 лв/чч =	1.05 лв/м3
II.ДР 90 % в/у т.I :			0.95 лв/м3
III.Механизация. валяк	0.017 мсм/м3 х	300 лв/мсм =	5.16 лв/м3
IV.ДР 40 % в/у т.III :			2.06 лв/м3
V.Материали. отсевки	1.15 м3 х	20 лв/м3 =	23.00 лв/м3
IV.ДР 8 % в/у т.III :			1.84 лв/м3
ОБЩО :			34.06 лв/м3
ПЕЧАЛБА 10 % :			3.41 лв/м3
ВСИЧКО :			37.47 лв/м3

АНАЛИЗ 4013

Доставка и полагане на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи

за м3

I.ТРУД			
Работник	3.17 чч/м3 х	3.30 лв/чч =	10.46 лв/м3
ДР 90%			9.41 лв/м3
II.Материали.			
бетон	1.05 м3 х	80.00 лв/м3 =	84.00 лв/м3
ДСР 8%			6.72 лв/м3
ОБЩО :			110.59 лв/м3
ПЕЧАЛБА 10%			11.06 лв/м3
ВСИЧКО :			121.65 лв/м3



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

48

АНАЛИЗ 4014

Доставка и направа на настилка от решетъчни плочи на пясък / отсевака/ за паркинг и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на Възложителя.

за м2

I.ТРУД	0.525 чч/м2	х	3.30 лв/чч =	1.73 лв/м2
II.ДР 90 % в/у т.I :				1.56 лв/м2
III.Материали.				
паркотела	1.05 м2	х	12 лв/м2 =	12.60 лв/м2
пясък	0.1 м3		20 лв/м3 =	2.00 лв/м2
IV.ДСР 8 % в/у т.III :				1.17 лв/м2
			ОБЩО :	19.06 лв/м2
			ПЕЧАЛБА 10 % :	1.91 лв/м2
			ВСИЧКО :	20.97 лв/м2

АНАЛИЗ 4015

Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I.ТРУД	1.14 чч/м	х	3.30 лв/чч =	3.76 лв/м
II.ДР 90 % в/у т.I :				3.38 лв/м
III.Материали.				
СПО	1		27.75 лв/м	27.75 лв/м
IV.ДСР 8 % в/у т.III (т.2+т3) :				2.22 лв/м
V.Механизация.				
агрегат заваръчен	0.002 мсм	х	70 лв/мсм =	0.14 лв/м
VI. ДР 40 % в/у т.V :				0.06 лв/м
			ОБЩО :	37.31 лв/м
			ПЕЧАЛБА 10 % :	3.73 лв/м
			ВСИЧКО :	41.04 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

44

АНАЛИЗ 4016

Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда и всички свързани с това присъщи разходи.
за м

I.ТРУД

Работник- демонтаж 70%	1.14 чч/м	х	3.30 лв/чч	=	2.63 лв/м
Работник- II ст.	0.693 чч/м	х	3.30 лв/чч	=	2.29 лв/м

II.ДР 90 % в/у т.I : 4.43 лв/м

III.Материали.

Подмяна на 50%

Бетон М 150 :	30%	0.009 м3/м	х	80 лв/м3	=	0.06 лв/м
СПО		1		27.75 лв/м		27.75 лв/м

IV.ДСР 8 % в/у т.III (т.2+т3) : 2.22 лв/м

V.Механизация.

агрегат заваръчен	0.01	мсм	х	70 лв/мсм	=	0.70 лв/м
-------------------	------	-----	---	-----------	---	-----------

VI.ДР 40 % в/у т.V : 0.28 лв/м

ОБЩО : 40.36 лв/м

ПЕЧАЛБА 10 % : 4.04 лв/м

ВСИЧКО : 44.40 лв/м

АНАЛИЗ 4017

Направа на настилка от каменни плочи/бал.камък, гнайс и др./ на циментова основа с оформяне, фугиране и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на Възложителя.
за м2

I. ТРУД	0.897 чч/м2		3.30 лв/чч	=	2.96 лв/м2
---------	-------------	--	------------	---	------------

II.ДР 90 % в/у т.I : 2.66 лв/м2

III.Материали

плочи	1.05		6.00		6.30 лв/м2
цим. Р-разтвор	0.05 м3/м	х	110.00 лв/м3	=	5.50 лв/м2

IV.ДСР 8% в/у т.III : 0.94 лв/м2

ОБЩО : 18.36 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 1.84 лв/м2

ВСИЧКО : 20.20 лв/м2



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

50

АНАЛИЗ 4018

Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички свързани с това присъщи разходи.

за бр

I.ТРУД 0.80 чч/бр х 3.30 лв/чч = 2.64 лв/бр

II.ДР 90 % в/у т.I : 2.38 лв/бр

III.Материали.

решетка 1 бр х 40.50 лв/бр = 40.50 лв/бр

IV.ДСР 8 % в/у т.III : 3.24 лв/бр

ОБЩО : 48.76 лв/бр

ПЕЧАЛБА 10 % : 4.88 лв/бр

ВСИЧКО : 53.64 лв/бр

АНАЛИЗ 4019

Доставка и монтаж на комплект капак за РШ и всички свързани с това присъщи разходи.
за бр

I.ТРУД 2 чч/бр х 3.3 лв/чч = 6.60 лв/бр

II.ДР 90 % в/у т.I : 5.94 лв/бр

III.Материали.

капак комплект 1 бр х 128.5 лв/бр = 128.50 лв/бр

IV.ДСР 8 % в/у т.III : 10.28 лв/бр

ОБЩО : 151.32 лв/бр

ПЕЧАЛБА 10 % : 15.13 лв/бр

ВСИЧКО : 166.45 лв/бр

АНАЛИЗ 4020

Повдигане решетки и капаци и всички свързани с това присъщи разходи.

за бр

I.ТРУД 2.00 чч/бр х 3.30 лв/чч = 6.60 лв/бр

II.ДР 90 % в/у т.I : 5.94 лв/бр

III.Материали.

асфалтобетон 0.15 т/бр х 116 лв/т = 17.40 лв/бр

IV.ДСР 8 % в/у т.III : 1.39 лв/бр

ОБЩО : 31.33 лв/бр

ПЕЧАЛБА 10 % : 3.13 лв/бр

ВСИЧКО : 34.46 лв/бр



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

51

АНАЛИЗ 4021

Демонтаж на съществуваща стоманена предпазна ограда и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I. ТРУД

Работник-демонтаж, товарене, разтоварване 0.22 чч/м х 3.30 лв/чч = 0.72 лв/м

II. ДР 90 % в/у т. I : 0.65 лв/м

III. Механизация.

агрегат заваръчен : 0.01 мсм/м х 70.00 лв/мсм = 0.70 лв/м

IV. ДР 40 % в/у т. III : 0.28 лв/м

ОБЩО : 2.35 лв/м

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.24 лв/м

ВСИЧКО : 2.59 лв/м

АНАЛИЗ 4022

Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.

м3

I. ТРУД 4.0000 чч/м3 х 3.30 лв/ч = 13.20 лв/м3

II. ДР 90 % в/у т. I : 11.88 лв/м3

III. Механизация

пневматичен къртач 0.40 мсм/м3 х 70 лв/мсм = 28.00 лв/м3

IV. ДР 40 % в/у т. III : 11.20 лв/м3

ОБЩО : 64.28 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10 % : 6.43 лв/м3

ВСИЧКО : 70.71 лв/м3

АНАЛИЗ 4023

Натоварване и превоз на материали

за ткм

I. Механизация.

багер 0.0003 мсм/м х 300 лв/мсм = 0.09 лв/ткм

самосвал 0.52 л/км х 2.6 лв/л = 1.35 лв/ткм

средно 12 т/курс 0.11 лв/ткм

II. ДР 40 % в/у т. I : 0.08 лв/ткм

ОБЩО : 0.28 лв/ткм

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.03 лв/ткм

ВСИЧКО : 0.31 лв/ткм



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

52

АНАЛИЗ 4024

Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 200
за м

I.ТРУД	0.44 чч/м х	3.30 лв/чч =	1.45 лв/м
II.ДР 90 % в/у т.I :			1.31 лв/м
III.Материали. тръби ф200	1.03 м х	6.21 лв/м =	6.37 лв/м
IV.ДСР 8 % в/у т.III :			0.51 лв/м
	ОБЩО :		9.64 лв/м
	ПЕЧАЛБА 10 % :		0.96 лв/м
	ВСИЧКО :		10.60 лв/м

АНАЛИЗ 4025

Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 400
за м

I.ТРУД	0.44 чч/м х	3.30 лв/чч =	1.45 лв/м
II.ДР 90 % в/у т.I :			1.31 лв/м
III.Механизация. кран 3т	0.01 мсм/м х	250.00 лв/мсм =	2.50 лв/м
IV.ДР 40 % в/у т.III :			1.00 лв/м
V.Материали. тръби ф400	1.03 м х	24.87 лв/м =	25.52 лв/м
VI.ДСР 8 % в/у т.V :			2.04 лв/м
	ОБЩО :		33.82 лв/м
	ПЕЧАЛБА 10 % :		3.38 лв/м
	ВСИЧКО :		37.20 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

53

АНАЛИЗ 4026

Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 800
за м

I.ТРУД 0.44 чч/м х 3.30 лв/чч = 1.45 лв/м

II.ДР 90 % в/у т.I : 1.31 лв/м

III.Механизация.
кран 3т 0.01 мсм/м х 250.00 лв/мсм = 2.50 лв/м

IV.ДР 40 % в/у т.III : 1.00 лв/м

V.Материали.
тръби ф800 1.03 м х 100.50 лв/м = 103.11 лв/м

VI.ДСР 8 % в/у т.V : 8.25 лв/м

ОБЩО : 117.62 лв/м
ПЕЧАЛБА 10 % : 11.76 лв/м
ВСИЧКО : 129.38 лв/м

АНАЛИЗ 4027

Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 1000
за м

I.ТРУД 0.3 чч/м х 3.30 лв/чч = 0.99 лв/м

II.ДР 90 % в/у т.I : 0.89 лв/м

III.Механизация.
кран 3т 0.07 мсм/м х 250.00 лв/мсм = 17.50 лв/м

IV.ДР 40 % в/у т.III : 7.00 лв/м

V.Материали.
тръби ф1000 1.03 м х 140.00 лв/м = 144.20 лв/м
VI.ДСР 8 % в/у т.V : 11.54 лв/м

ОБЩО : 182.12 лв/м3
ПЕЧАЛБА 10 % : 18.21 лв/м3
ВСИЧКО : 200.33 лв/м3



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

54

Доставка и полагане на дренажен материал.
за м3

ОБЩО :	21.47 лв/м3
ПЕЧАЛБА 10 % :	2.15 лв/м3
ВСИЧКО :	23.62 лв/м3



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

55

АНАЛИЗ 5001

Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни) с нови, доставени от Възложителя, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.
за бр

I. ТРУД 1 чч/бр х 3.30 лв = 3.30 лв/бр

II. ДР 90 % в/у т. I : 2.97 лв/бр

ОБЩО : 6.27 лв/бр

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.63 лв/бр

ВСИЧКО : 6.90 лв/бр

АНАЛИЗ 5002

Монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни) , съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.

за бр.

I. ТРУД 0.5 чч/бр х 3.30 лв = 1.65 лв/бр

II. ДР 90 % в/у т. I : 1.49 лв/бр

III. Материали.

бетон 0.10 мсм/бр х 80.00 лв/м3 = 8.00 лв/м2

IV. ДР 8% : 0.64 лв/м2

ОБЩО : 11.78 лв/бр

ПЕЧАЛБА 10 % : 1.18 лв/бр

ВСИЧКО : 12.96 лв/бр



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

56

АНАЛИЗ 5003

Възстановяване на светлоотражатели за СПО и всички свързани с това присъщи разходи.

за бр

I. ТРУД 0.15 чч/бр х 3.3 лв = 0.50 лв/бр

II. ДР 90 % в/у т.I : 0.45 лв/бр

III. Материали.

Светлоотражател 1 бр х 1.2 лв/бр 1.20 лв/бр

IV. ДСР 8% в/у т.III : 0.10 лв/бр

ОБЩО : 2.25 лв/бр

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.23 лв/бр

ВСИЧКО : 2.48 лв/бр

АНАЛИЗ 5004

Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I. ТРУД 0.80 чч/м х 3.30 лв/чч = 2.64 лв/м

II. ДР 90 % в/у т.I : 2.38 лв/м

III. Материали.

СПО 1 27.75 лв/м 27.75 лв/м

IV. ДСР 8 % в/у т.III (т.2+т3) : 2.22 лв/м

V. Механизация.

набивна машина 0.002 мсм х 300 лв/мсм = 0.60 лв/м

VI. ДР 40 % в/у т.V : 0.24 лв/м

ОБЩО : 35.83 лв/м

ПЕЧАЛБА 10 % : 3.58 лв/м

ВСИЧКО : 39.41 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

АНАЛИЗ 5005

Възстановяване на СПО - единична и всички свързани с това разходи, вкл. шини, доставка и монтаж, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I.ТРУД	0.50 чч/м	х	3.30 лв/чч	=	1.65 лв/м
II.ДР 90 % в/у т.I :					1.49 лв/м
III.Материали.					
шина	100%		27.75 лв/м		27.75 лв/м
IV.ДСР 8 % в/у т.III (т.2+т3) :					2.22 лв/м
V.Механизация.					
агрегат заваръчен	0.002 мсм	х	70 лв/мсм	=	0.14 лв/м
VI. ДР 40 % в/у т.V :					0.06 лв/м
			ОБЩО :		33.31 лв/м
			ПЕЧАЛБА 10 % :		3.33 лв/м
			ВСИЧКО :		36.64 лв/м

АНАЛИЗ 5006

Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, без бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I.ТРУД	0.59 чч/м	х	3.30 лв/чч	=	1.95 лв/м
II.ДР 90 % в/у т.I :					1.76 лв/м
III.Материали.					
СПО	100%		27.75 лв/м		27.75 лв/м
IV.ДСР 8 % в/у т.III :					2.22 лв/м
V.Механизация.					
набивна машина	0.002 мсм/м	х	300 лв/мсм	=	0.60 лв/м
агрегат заваръчен	0.002 мсм	х	70 лв/мсм	=	0.14 лв/м
VI.ДР 40 % в/у т.V :					0.30 лв/м
			ОБЩО :		34.72 лв/м
			ПЕЧАЛБА 10 % :		3.47 лв/м
			ВСИЧКО :		38.19 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

58

АНАЛИЗ 5007

Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, с бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I.ТРУД	0.59 чч/м х	3.30 лв/чч =	1.95 лв/м
II.ДР 90 % в/у т.I :			1.76 лв/м
III.Материали.			
СПО	1	27.75 лв/м	27.75 лв/м
Бетон	0.125 м3/бр х	80.00 лв/м3 =	10.00 лв/бр
IV.ДСР 8 % в/у т.III:			3.02 лв/м
V.Механизация.			
набивна машина	0.002 мсм/м х	300 лв/мсм =	0.60 лв/м
агрегат заваръчен	0.002 мсм х	70 лв/мсм =	0.14 лв/м
VI. ДР 40 % в/у т.V :			0.30 лв/м

ОБЩО :	45.52 лв/м
ПЕЧАЛБА 10 % :	4.55 лв/м
ВСИЧКО :	50.07 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от
ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС
2016/679

59

АНАЛИЗ 5008

Доставка и монтаж на километричен пътен знак и всички свързани с това присъщи разходи.
за бр.

І.ТРУД	0.3 чч/бр	х	3.30 лв/чч	=	0.99 лв/бр
--------	-----------	---	------------	---	-------------------

II.ДР 90 % в/у т.І : 0.89 лв/бр

III. Материали.

Бетон	0.050 м3/бр	х	80.00 лв/м3	=	4.00 лв/бр
-------	-------------	---	-------------	---	-------------------

Километричен знак :	1 бр	х	7.00 лв/бр.	7.00 лв/бр
---------------------	------	---	-------------	-------------------

V. ДСР в/у т.IV 8%	0.88 лв/бр
--------------------	------------

ОБЩО : 13.76 лв/бр

ПЕЧАЛБА 10 % : 1.38 лв/бр

ВСИЧКО : 15.14 лв/бр



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

АНАЛИЗ 6001

Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.
за м2

I. ТРУД	0.118 чч/бр x	3.30 лв/ч =	0.39 лв/м2
II. ДР 90 % в/у т.I :			0.35 лв/м2
III. Механизация.			
хресторез	0.006 мсм/м2 x	70.00 лв/мсм =	0.42 лв/м2
моторен трион	0.006 мсм/м2 x	70.00 лв/мсм =	0.42 лв/м2
IV. ДР 40 % в/у т.III :			0.34 лв/м2
	ОБЩО :		1.92 лв/м2
	ПЕЧАЛБА 10 % :		0.19 лв/м2
	ВСИЧКО :		2.11 лв/м2

АНАЛИЗ 6002

Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал
за бр.

I. ТРУД	1.250 чч/бр x	3.3 лв/ч =	4.13 лв/бр
II. ДР 90 % в/у т.I :			3.72 лв/бр
III. Механизация.			
моторен трион :	0.060 мсм/бр x	70 лв/мсм =	4.20 лв/бр
IV. ДР 40 % в/у т.III :			1.68 лв/бр
	ОБЩО :		13.73 лв/бр
	ПЕЧАЛБА 10 % :		1.37 лв/бр
	ВСИЧКО :		15.10 лв/бр



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

АНАЛИЗ 6003

Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал.

за дка

I. ТРУД 1.50 чч/дка х 3.30 лв/ч = 4.95 лв/дка

II. ДР 90 % в/у т.I : 4.46 лв/дка

III. Механизация.

товарен автомобил 0.03 мсм/дка х 280.00 лв/мсм = 7.00 лв/дка

хросторез 0.115 мсм/дка х 70 лв/мсм = 8.05 лв/дка

IV. ДР 40 % в/у т.III : 6.02 лв/дка

ОБЩО : 30.48 лв/дка

ПЕЧАЛБА 10 % : 3.05 лв/дка

ВСИЧКО : 33.53 лв/дка

АНАЛИЗ 6004

Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал.

за дка

I. ТРУД 0.40 чч/дка х 3.30 лв/ч = 1.32 лв/дка

II. ДР 90 % в/у т.I : 1.19 лв/дка

I. Механизация.

роторна косачка : 0.160 мсм/дка х 80 лв/мсм = 12.80 лв/дка

товарен автомобил 0.002 мсм/дка х 280.00 лв/мсм = 0.56 лв/дка

II. ДР 40 % в/у т.III : 5.34 лв/дка

ВСИЧКО : 21.21 лв/дка

ПЕЧАЛБА 10% : 2.12 лв/дка

ОБЩО : 23.33 лв/дка

АНАЛИЗ 6005

Отстраняване на бурени по откоси, със събиране, изнасяне и извозване.

за бр

I. ТРУД 0.010 чч/бр х 3.30 лв/ч = 0.03 лв/бр

II. ДР 90 % в/у т.I : 0.03 лв/бр

III. Механизация.

хросторез 0.002 мсм/брх 70 лв/мсм = 0.14 лв/бр

IV. ДР 40 % в/у т.III : 0.06 лв/бр

ОБЩО : 0.26 лв/бр

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.03 лв/бр

ВСИЧКО : 0.29 лв/бр



62

АНАЛИЗ 7101

Пътен работник
за час

I.Пътен работник 1 час х 3.30 лв/час = 3.30 лв/час

II.ДР 90 % в/у т.І :

ОБЩО : 2.97 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 6.27 лв/час
ВСИЧКО : 0.63 лв/час
6.90 лв/час

АНАЛИЗ 7102

Бояджия
за час

I.Бояджия 1 час х 3.30 лв/час = 3.30 лв/час

II.ДР 90 % в/у т.І :

ОБЩО : 2.97 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 6.27 лв/час
ВСИЧКО : 0.63 лв/час
6.90 лв/час

АНАЛИЗ 7103

Заварчик
за час

I.Заварчик 1 час х 3.30 лв/час = 3.30 лв/час

II.ДР 90 % в/у т.І :

ОБЩО : 2.97 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 6.27 лв/час
ВСИЧКО : 0.63 лв/час
6.90 лв/час

АНАЛИЗ 7204

Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.
за час

I.Механизация.

Лекотоварен автомобил с 1.00 час х 25.00 лв/час = 25.00 лв/час
товароподемност до 3 т.

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 10.00 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 35.00 лв/час
ВСИЧКО : 3.50 лв/час
38.50 лв/час



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

63

АНАЛИЗ 7205

Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.
за час

I.Механизация.

Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	1.00 час	x	27.00 лв/час =	27.00 лв/час
------------------------------------------	----------	---	----------------	--------------

IV.ДР 40 % в/у т.І :

10.80 лв/бр

ОБЩО : 37.80 лв/час

ПЕЧАЛБА 10 % : 3.78 лв/час

ВСИЧКО : 41.58 лв/час

АНАЛИЗ 7206

Автомобил с товароподемност над 10т.
за час

I.Механизация.

Автомобил с товароподемност над 10т.	1.00 час	x	29.00 лв/час =	29.00 лв/час
--------------------------------------	----------	---	----------------	--------------

IV.ДР 40 % в/у т.І :

11.60 лв/бр

ОБЩО : 40.60 лв/час

ПЕЧАЛБА 10 % : 4.06 лв/час

ВСИЧКО : 44.66 лв/час

АНАЛИЗ 7207

Цистерна за вода със вместимост до 6 т.
за час

I.Механизация.

Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	1.00 час	x	35.00 лв/час =	35.00 лв/час
-----------------------------------------	----------	---	----------------	--------------

IV.ДР 40 % в/у т.І :

14.00 лв/бр

ОБЩО : 49.00 лв/час

ПЕЧАЛБА 10 % : 4.90 лв/час

ВСИЧКО : 53.90 лв/час

АНАЛИЗ 7208

Автокран с товароподемност до 5т.
за час

I.Механизация.

Автокран с товароподемност до 5т.	1.00 час	x	31.25 лв/час =	31.25 лв/час
-----------------------------------	----------	---	----------------	--------------

IV.ДР 40 % в/у т.І :

12.50 лв/бр

ОБЩО : 43.75 лв/час

ПЕЧАЛБА 10 % : 4.38 лв/час

ВСИЧКО : 48.13 лв/час



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

69

7209

Автокран с товароподемност от 5т. До 10т
за час

I.Механизация.

Автокран 1.00 час х 37.50 лв/час = 37.50 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 15.00 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 52.50 лв/час
ВСИЧКО : 5.25 лв/час
57.75 лв/час

АНАЛИЗ 7210

Компресор - мобилен
за час

I.Механизация.

Компресор - мобилен 1.00 час х 8.75 лв/час = 8.75 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 3.50 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 12.25 лв/час
ВСИЧКО : 1.23 лв/час
13.48 лв/час

АНАЛИЗ 7211

Бетоновоз до 3 куб. м.
за час

I.Механизация.

Бетоновоз до 3 куб. м. 1.00 час х 30.00 лв/час = 30.00 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 12.00 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 42.00 лв/час
ВСИЧКО : 4.20 лв/час
46.20 лв/час

АНАЛИЗ 7212

Бетоновоз до 6 куб. м.
за час

Бетоновоз до 6 куб. м. 1.00 час х 35.00 лв/час = 35.00 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 14.00 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 49.00 лв/час
ВСИЧКО : 4.90 лв/час
53.90 лв/час



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

65

АНАЛИЗ 7213

Автобагер
за час

I.Механизация.
Автобагер 1.00 час х 37.50 лв/час = 37.50 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 15.00 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 52.50 лв/час
ВСИЧКО : 5.25 лв/час
57.75 лв/час

АНАЛИЗ 7214

Автогрейдер
за час

I.Механизация.
Автогрейдер 1.00 час х 55.00 лв/час = 55.00 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 22.00 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 77.00 лв/час
ВСИЧКО : 7.70 лв/час
84.70 лв/час

АНАЛИЗ 7215

Влекач
за час

I.Механизация.
Влекач 1.00 час х 55.00 лв/час = 55.00 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 22.00 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 77.00 лв/час
ВСИЧКО : 7.70 лв/час
84.70 лв/час

АНАЛИЗ 7216

Асфалтополагач
за час

I.Механизация.
Асфалтополагач 1.00 час х 81.25 лв/час = 81.25 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 32.50 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 113.75 лв/час
ВСИЧКО : 11.38 лв/час
125.13 лв/час



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

66

АНАЛИЗ 7217

Самоходен валяк - вибрационен до 1.5 т.
за час

I.Механизация.

Самоходен валяк - 1.00 час х 31.25 лв/час = 31.25 лв/час
вибрационен до 1.5 т.

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 12.50 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 43.75 лв/час
ВСИЧКО : 4.38 лв/час
48.13 лв/час

АНАЛИЗ 7218

Самоходен валяк - вибрационен до 10 т.
за час

I.Механизация.

Самоходен валяк - 1.00 час х 43.75 лв/час = 43.75 лв/час
вибрационен до 10 т.

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 17.50 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 61.25 лв/час
ВСИЧКО : 6.13 лв/час
67.38 лв/час

АНАЛИЗ 7219

Пътна фреза
за час

I.Механизация.

Пътна фреза 1.00 час х 137.50 лв/час = 137.50 лв/час

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 55.00 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 192.50 лв/час
ВСИЧКО : 19.25 лв/час
211.75 лв/час

АНАЛИЗ 7220

Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси
за час

I.Механизация.

Лека прикачна механизация за 1.00 час х 8.75 лв/час = 8.75 лв/час
косене в рамките по откоси

IV.ДР 40 % в/у т.І :

ОБЩО : 3.50 лв/бр
ПЕЧАЛБА 10 % : 12.25 лв/час
ВСИЧКО : 1.23 лв/час
13.48 лв/час



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

67

АНАЛИЗ 7221

Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси
за час

I.Механизация.

Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	1.00 час	x	8.75 лв/час =	8.75 лв/час
IV.ДР 40 % в/у т.І :				3.50 лв/бр
			ОБЩО :	12.25 лв/час
			ПЕЧАЛБА 10 % :	1.23 лв/час
			ВСИЧКО :	13.48 лв/час

АНАЛИЗ 7222

Булдозер
за час

I.Механизация.

Булдозер	1.00 час	x	43.00 лв/час =	43.00 лв/час
IV.ДР 40 % в/у т.І :				17.20 лв/бр
			ОБЩО :	60.20 лв/час
			ПЕЧАЛБА 10 % :	6.02 лв/час
			ВСИЧКО :	66.22 лв/час

АНАЛИЗ 7223

Челен товарач
за час

I.Механизация.

Челен товарач	1.00 час	x	55.00 лв/час =	55.00 лв/час
II.ДР 40 % в/у т.І :				22.00 лв/бр
			ОБЩО :	77.00 лв/час
			ПЕЧАЛБА 10 % :	7.70 лв/час
			ВСИЧКО :	84.70 лв/час

АНАЛИЗ 7224

Ел .агрегат - мобилен
за час

I.Механизация.

Ел .агрегат - мобилен	1.00 час	x	8.75 лв/час =	8.75 лв/час
II.ДР 40 % в/у т.І :				3.50 лв/бр
			ОБЩО :	12.25 лв/час
			ПЕЧАЛБА 10 % :	1.23 лв/час
			ВСИЧКО :	13.48 лв/час



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

68

АНАЛИЗ 7225
Товарачни машини
за час

I.Механизация.

Товарачни машини	1.00 час	x	40.00 лв/час =	40.00 лв/час
------------------	----------	---	----------------	---------------------

II.ДР 40 % в/у т.І :

	16.00 лв/бр
ОБЩО :	56.00 лв/час
ПЕЧАЛБА 10 % :	5.60 лв/час
ВСИЧКО :	61.60 лв/час

АНАЛИЗ 7326
Плътен асфалтобетон
за тон

I.Материали

Плътен асфалтобетон	1.00 тон	x	116.00 лв/тон =	116.00 лв/тон
---------------------	----------	---	-----------------	----------------------

II.ДСР 8 % в/у т.І (т.1) :

	9.28 лв/м3
ОБЩО :	125.28 лв/тон
ПЕЧАЛБА 10 % :	12.53 лв/тон
ВСИЧКО :	137.81 лв/тон

АНАЛИЗ 7327
Неплътен асфалтобетон
за тон

I.Материали

Неплътен асфалтобетон	1.00 тон	x	105.00 лв/тон =	105.00 лв/тон
-----------------------	----------	---	-----------------	----------------------

II.ДСР 8 % в/у т.І (т.1) :

	8.40 лв/м3
ОБЩО :	113.40 лв/тон
ПЕЧАЛБА 10 % :	11.34 лв/тон
ВСИЧКО :	124.74 лв/тон

АНАЛИЗ 7328
Студена асфалтова смес
за тон

I.Материали

Студена асф. смес	1.00 тон	x	130.00 лв/тон =	130.00 лв/тон
-------------------	----------	---	-----------------	----------------------

II.ДСР 8 % в/у т.І (т.1) :

	10.40 лв/м3
ОБЩО :	140.40 лв/тон
ПЕЧАЛБА 10 % :	14.04 лв/тон
ВСИЧКО :	154.44 лв/тон



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

69

АНАЛИЗ 7329
Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08
за м3

I.Материали

Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	1.00 м3	х	80.00 лв/м3 =	80.00 лв/м3
------------------------------	---------	---	---------------	-------------

II.ДСР 8 % в/у т.1 (т.1) :

	6.40 лв/м3
ОБЩО :	86.40 лв/тон
ПЕЧАЛБА 10 % :	8.64 лв/тон
ВСИЧКО :	95.04 лв/тон

АНАЛИЗ 7330
Каменна фракция - 5 -15
за м3

I.Материали

Каменна фракция - 5 -15	1.00 м3	х	13.50 лв/м3 =	13.50 лв/м3
-------------------------	---------	---	---------------	-------------

II.ДСР 8 % в/у т.1 (т.1) :

	1.08 лв/м3
ОБЩО :	14.58 лв/тон
ПЕЧАЛБА 10 % :	1.46 лв/тон
ВСИЧКО :	16.04 лв/тон

АНАЛИЗ 7331
Каменна фракция - 0 - 40
за м3

I.Материали

Каменна фракция - 0 - 40	1.00 м3	х	13.50 лв/м3 =	13.50 лв/м3
--------------------------	---------	---	---------------	-------------

II.ДСР 8 % в/у т.1 (т.1) :

	1.08 лв/м3
ОБЩО :	14.58 лв/тон
ПЕЧАЛБА 10 % :	1.46 лв/тон
ВСИЧКО :	16.04 лв/тон

АНАЛИЗ 7332
Габиони за укрепване свлачища 100/80/200
за бр.

I.Материали

Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	1.00 бр.	х	45.00 лв/бр. =	45.00 лв/бр.
---------------------------------------------	----------	---	----------------	--------------

II.ДСР 8 % в/у т.1 (т.1) :

	3.60 лв/м3
ОБЩО :	48.60 лв/тон
ПЕЧАЛБА 10 % :	4.86 лв/тон
ВСИЧКО :	53.46 лв/тон



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

70

А Н А Л И З 7333

Решетки за дъждоприемни шахти/единични,комплект/
за бр.

I.Материали

Решетки за дъждоприемни шахти	1.00 бр.	x	40.50 лв/бр. =	40.50 лв/бр.
-------------------------------	----------	---	----------------	--------------

II.ДСР 8 % в/у т.І (т.1) :

3.24 лв/м3

ОБЩО : 43.74 лв/тон

ПЕЧАЛБА 10 % : 4.37 лв/тон

ВСИЧКО : 48.11 лв/тон

А Н А Л И З 7334

Капаци за РШ
за бр.

I.Материали

Капаци за РШ	1.00 бр.	x	128.50 лв/бр. =	128.50 лв/бр.
--------------	----------	---	-----------------	---------------

II.ДСР 8 % в/у т.І (т.1) :

10.28 лв/м3

ОБЩО : 138.78 лв/тон

ПЕЧАЛБА 10 % : 13.88 лв/тон

ВСИЧКО : 152.66 лв/тон

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



АНАЛИЗ 8001

Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.
за м3

I.ТРУД 0.03 чч/м3 х 3.30 лв/чч = 0.10 лв/м3

II.ДР 90 % в/у т.I : 0.09 лв/м3

III.Механизация.

Багер 0.005 мсм/м х 300.00 лв/мсм = 1.50 лв/м3

IV.ДР 40 % в/у т.III : 0.60 лв/м3

V.Превози.

на изкопаната почва на депо до 5 км $\frac{15 \text{ лв/курс}}{5 \text{ м3}} = 3.00 \text{ лв/м3}$

ОБЩО : 5.29 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.53 лв/м3

ВСИЧКО : 5.82 лв/м3

АНАЛИЗ 8002

Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.
за м3

I.ТРУД 0.1 чч/м3 х 3.30 лв/чч = 0.33 лв/м3

II.ДР 90 % в/у т.I : 0.30 лв/м3

III.Механизация.

багер 0.009 мсм/м3 х 300.00 лв/мсм = 2.82 лв/м3

IV.ДР 40 % в/у т.III : 1.13 лв/м3

ОБЩО : 4.58 лв/м3

ПЕЧАЛБА 10% : 0.46 лв/м3

ВСИЧКО : 5.04 лв/м3

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



Уч.
72

АНАЛИЗ 8003

Ремонт на дълбоки дупки в настилка, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.
за м2

I. Изкопаване на неподходящия материал

1. ТРУД	0.066 чч/м3	х	3.3 лв/ч =	0.22 лв/м2
2. ДР 90% в/у т.1				0.20 лв/м2
			Общо по т. I:	0.42 лв/м2

II. Доставка, полагане и уплътняване на НТК - Д=0.1м

1. ТРУД	0.066 чч/м3	х	3.3 лв/ч =	0.22 лв/м2
2. ДР 90% в/у т.1				0.20 лв/м2
валяк	0.00027 мсм/м3	х	250.00 лв/м3 =	0.07 лв/м2
4. ДР 40% в/у т.3				0.03 лв/м2
5. Материали				
НТК 10см	1.45	х	1.5 т/м3 х	9.00 лв/м3 =
				1.96 лв/м2
5. Превози				
НТК	1.45	х	1.5 т/м3 х	0.21 лв/ткм
			Общо по т. II:	3.85 лв/м2

III. Доставка, полагане и уплътняване на асфалтова настилка - биндер=4см., плътна=4см.

I. ТРУД	0.5000 чч/м2	х	3.3 лв/ч =	1.65 лв/м2
---------	--------------	---	------------	------------

II. ДР 90 % в/у т. I :				1.49 лв/м2
------------------------	--	--	--	------------

III. Механизация.

валяк до 3 т	0.001 мсм/м2	х	250 лв/мсм =	0.25 лв/м2
компресор	0.001 мсм/м2	х	250 лв/мсм =	0.25 лв/м2
гудронатор	0.001 мсм/м2	х	300 лв/мсм =	0.30 лв/м2
къртач	0.001 мсм/м2	х	70 лв/мсм =	0.07 лв/м2

IV. ДР 40 % в/у т. III :				0.35 лв/м2
--------------------------	--	--	--	------------

5. Материали				
плътен асфалтоб.	0.094 т/м2	х	116.00 лв/т =	10.90 лв/м2
биндер асфалтоб.	0.094 т/м2	х	105.00 лв/т =	9.87 лв/м2
битум	0.0004 т/м2	х	550 лв/т =	0.19 лв/м2

6. Превози на 50км.				
асфалтова смес х2	0.21 лв/ткм	50 км.	х	0.094 т/м2
			Общо по т. II:	27.01 лв/м2

ОБЩО :	31.28 лв/м2
ПЕЧАЛБА 10 % :	3.13 лв/м2
ВСИЧКО :	34.41 лв/м2



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

АНАЛИЗ 8004

ремонт на повредена настилка, съгласно изискванията на възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.
за м2

I. Изкопаване на неподходящия материал

1. ТРУД 0.05 чч/м3 х 3.3 лв/ч = 0.17 лв/м2

2. ДР 90% в/у т.1 0.15 лв/м2
0.32 лв/м2

II. Доставка, полагане и уплътняване на НТК - Д=0.2м

1. ТРУД 0.132 чч/м3 х 3.3 лв/ч = 0.44 лв/м2

2. ДР 90% в/у т.1 0.40 лв/м2

валяк 0.0054 мсм/м3 х 250.00 лв/м3 = 1.35 лв/м2

4. ДР 40% в/у т.3 0.54 лв/м2

5. Материали

НТК 1.45 х 1.5 т/м3 х 9.00 лв/м3 = 3.92 лв/м2

5. Превози

НТК 1.45 х 1.5 т/м3 х 0.21 лв/ткм = 2.74 лв/м2

Общо по т. II: 9.39 лв/м2

III. Доставка, полагане и уплътняване на асфалтова настилка - биндер=4см., плътна=4см.

I. ТРУД 0.5000 чч/м2 х 3.3 лв/ч = 1.65 лв/м2

II. ДР 90% в/у т. I : 1.49 лв/м2

III. Механизация.

Асфалтополагач 0.001 мсм/м2 х 650 лв/мсм = 0.65 лв/м2

валяк 0.001 мсм/м2 х 300 лв/мсм = 0.30 лв/м2

компресор 0.001 мсм/м2 х 70 лв/мсм = 0.07 лв/м2

гудронатор 0.001 мсм/м2 х 300 лв/мсм = 0.30 лв/м2

къртач 0.001 мсм/м2 х 70 лв/мсм = 0.07 лв/м2

IV. ДР 40% в/у т. III : 0.56 лв/м2

5. Материали

плътен асфалтоб. 0.094 т/м2 х 116.00 лв/т = 10.90 лв/м2

биндер асфалтоб. 0.094 т/м2 х 105.00 лв/т = 9.87 лв/м2

битум 0.0004 т/м2 х 550 лв/т = 0.19 лв/м2

6. Превози

асфалтова смес х2 0.21 лв/ткм 50 км. х 0.094 т/м2 = 1.69 лв/м2

Общо по т. II: 27.74 лв/м2

ОБЩО : 37.45 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10% : 3.74 лв/м2

ВСИЧКО : 41.19 лв/м2



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

74

АНАЛИЗ 8005

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асф.смес при средна дебелина над 8 см. (допълнително количество асф.смес за разликата между действителната дебелина и 8-те см.) ръчно, оформяне, почистване, направа на битумен разлив за тон

I. ТРУД 0.40 чч/т х 3.3 лв/ч = 1.32 лв/т

II. ДР 90 % в/у т.I : 1.19 лв/т

III. Механизация.

валяк до 3 т : 0.01 мсм/т х 250 лв/мсм = 2.50 лв/т

IV. ДР 40 % в/у т.III : 1.00 лв/т

V. Материали.

асфалтова смес : 0.96 т/т х 116 лв/т = 111.36 лв/т

VI. Превози.

на асф.смес 50 км х 0.21 лв/ткм 10.50 лв/т

ОБЩО : 127.87 лв/т

ПЕЧАЛБА 10 % : 12.79 лв/т

ВСИЧКО : 140.66 лв/т

АНАЛИЗ 8006

Доставка и полагане на плътен асф.бетон със средна дебелина 5см., вкл. почистване на основата, изрязване на фугите, направа на свързващ битумен разлив, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това разходи.
за тон

I. ТРУД

Работник 0.3 чч/т х 3.3 лв/чч = 0.99 лв/т

II. ДР 90 % в/у т.I : 0.89 лв/т

III. Механизация.

Асфалтополагач 0.01 мсм/т х 650 лв/мсм = 6.50 лв/т

Валяк вибрационен 8-10т. 0.02 мсм/т х 300 лв/мсм = 6.00 лв/т

Валяк пневматичен 0.01 мсм/т х 350 лв/мсм = 3.50 лв/т

гудронатор 0.0010 мсм/т х 300 лв/мсм = 0.30 лв/т

компресор 0.0010 мсм/т х 70 лв/мсм = 0.07 лв/т

водоноска 0.0010 мсм/м2 х 280 лв/мсм = 0.28 лв/т

IV. ДР 40 % в/у т.III : 6.66 лв/т

V. Материал.

плътна асфалтова смес 0.9 т х 116 лв/т = 104.40 лв/т

битум 0.0004 т/м2 х 550 лв/т = 0.19 лв/м2

VII. Превози.

доставка 50 км х 0.21 лв/ткм х 1 т = 10.50 лв/т

ОБЩО : 140.28 лв/т

ПЕЧАЛБА 10 % : 14.03 лв/т

ВСИЧКО : 154.31 лв/т



АНАЛИЗ 8007

Косене на тревни площи (машинно) без събиране и извозване на окосената трева.
за дка

I.Механизация.

роторна косачка : 0.20 мсм/дка х 80 лв/мсм = 16.00 лв/дка

II.ДР 40 % в/у т.I : 6.40 лв/дка

ВСИЧКО : 22.40 лв/дка

ПЕЧАЛБА 10% : 2.24 лв/дка

ОБЩО : 24.64 лв/дка

АНАЛИЗ 8008

Направа на дренажни канали, вкл. изкоп, доставка и полагане на дренажен материал, обратен насип и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

I. ТРУД

Работник /10%/ 0.8м3/м 1.2 чч/м х 3.30 лв/чч = 0.32 лв/м

II.ДР 90 % в/у т.I : 0.29 лв/м

III.Механизация.

багер 0.0100 мсм/м х 300 лв/мсм = 2.16 лв/м

IV.ДР 40 % в/у т.III : 0.86 лв/м

V.Материали

фракция 0.4 м3/м х 13.50 лв/м3 = 5.40 лв/м

VI.Превози.

фракция 50 км х 0.6 т/м х 0.21 лв/ткм 6.30 лв/м

ОБЩО : 15.33 лв/м

ПЕЧАЛБА 10%: 1.53 лв/м

ВСИЧКО: 16.86 лв/м

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, 1 от Регламент ЕС 2016/679



76

АНАЛИЗ 8009

Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това
за м3

I. ТРУД

Работник	0.2 чч/м3	х	3.30 лв/чч	=	0.66 лв/м3
----------	-----------	---	------------	---	------------

II.ДР 90 % в/у т.I :					0.59 лв/м3
----------------------	--	--	--	--	------------

III.Механизация.

Автогрейдер	0.003 мсм/м3	х	440.00 лв/мсм	=	1.32 лв/м3
Валяк до 10т.	0.003 мсм/м3	х	350.00 лв/мсм	=	1.05 лв/м3
водоноска	0.002 мсм/м3	х	280.00 лв/мсм	=	0.56 лв/м3

IV.ДР 40 % в/у т.III :					1.17 лв/м3
------------------------	--	--	--	--	------------

V.Материали

НТК	1.45	1.5 т/м3	х	9.00 лв/м3	=	19.58 лв/м3
-----	------	----------	---	------------	---	-------------

VI.Превози

НТК	50км	х	2 т/м3	х	0.21 лв/ткм	12.60 лв/м3
ОБЩО :						37.53 лв/м3
ПЕЧАЛБА 10 % :						3.75 лв/м3
ВСИЧКО :						41.28 лв/м3

АНАЛИЗ 8010

Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 500, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това разходи (без крилата).
за м

I. ТРУД

Работник	1.2 чч/м	х	3.30 лв/чч	=	3.96 лв/м
----------	----------	---	------------	---	-----------

II.ДР 90 % в/у т.I :					3.56 лв/м
----------------------	--	--	--	--	-----------

III.Механизация.

Автокран	0.0129 мсм/м	х	250.00 лв/мсм	=	3.23 лв/м
----------	--------------	---	---------------	---	-----------

IV.ДР 40 % в/у т.III :					1.29 лв/м
------------------------	--	--	--	--	-----------

V.Материали

тръби Ф 500	1.01 бр/м	х	48.30 лв/м	=	48.78 лв/м
бетон	0.2 м3/м	х	80.00 лв/м3	=	16.00 лв/м
хидроизолация	2.198 м2/м	х	0.98 лв/м2	=	2.15 лв/м
VI.ДР 8 % в/у т.V :					5.35 лв/м

ОБЩО :	84.32 лв/м
ПЕЧАЛБА 10 % :	8.43 лв/м
ВСИЧКО :	92.75 лв/м



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

77

АНАЛИЗ 8011

Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това присъщи разходи (без крилата).

за м

I.ФРЗ.

Работник	0.85 чч/м x	3.30 лв/чч =	2.81 лв/м
----------	-------------	--------------	-----------

II.ДР 90 % в/у т.I :			2.53 лв/м
----------------------	--	--	-----------

III.Механизация.

Автокран	0.018 мсм/м x	250.00 лв/мсм =	4.50 лв/м
----------	---------------	-----------------	-----------

IV.ДР 40 % в/у т.III :			1.80 лв/м
------------------------	--	--	-----------

V.Материали

тръби Ф 1000	1.01 бр/м x	140.00 лв/м =	141.40 лв/м
--------------	-------------	---------------	-------------

бетон	0.4 м3/м x	80.00 лв/м3 =	32.00 лв/м
-------	------------	---------------	------------

хидроизолация	3.8308 м2/м x	0.98 лв/м2 =	3.75 лв/м
---------------	---------------	--------------	-----------

VI.ДР 8 % в/у т.V :			14.17 лв/м
---------------------	--	--	------------

ОБЩО :	202.96 лв/м
--------	-------------

ПЕЧАЛБА 10 % :	20.30 лв/м
----------------	------------

ВСИЧКО :	223.26 лв/м
----------	-------------

АНАЛИЗ 8012

Доставка и полагане на габиони 100/80/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за бр.

I.ТРУД	1.6 чч/бр x	3.3 лв/чч =	5.28 лв/бр
--------	-------------	-------------	------------

II.ДР 90 % в/у т.I :			4.75 лв/бр
----------------------	--	--	------------

III.Материали.

габиони	1 бр x	25 лв/кг =	25.00 лв/бр
---------	--------	------------	-------------

едроломен камък	2.32 т/бр x	6.00 лв/т =	13.92 лв/бр
-----------------	-------------	-------------	-------------

IV.ДСР 8% в/у т.III :			3.11 лв/бр
-----------------------	--	--	------------

ОБЩО :	52.06 лв/бр
--------	-------------

ПЕЧАЛБА 10% :	5.21 лв/бр
---------------	------------

ВСИЧКО :	57.27 лв/бр
----------	-------------



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

78

АНАЛИЗ 8013

Почистване на пътно платно машинно.
м2

I.ТРУД

Работник 0.005 чч/м2 х 3.30 лв/чч = 0.02 лв/м2

II.ДР 90 % в/у т.I :

0.02 лв/м2

III.Механизация.

механична четка :

0.0003 мсм/м2 х 280.00 лв/мсм = 0.09 лв/м2

IV.ДР 40 % в/у т.III :

0.04 лв/м2

ОБЩО : 0.17 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.02 лв/м2

ВСИЧКО : 0.19 лв/м2

АНАЛИЗ 8014

Измиване с вода на пътното платно.
м2

I.ТРУД

Работник 0.005 чч/м2 х 3.30 лв/чч = 0.02 лв/м2

II.ДР 90 % в/у т.I :

0.02 лв/м2

III.Механизация.

водоноска

0.0003 мсм/м2 х 280.00 лв/мсм = 0.09 лв/м2

IV.ДР 40 % в/у т.III :

0.04 лв/м2

ОБЩО : 0.17 лв/м2

ПЕЧАЛБА 10 % : 0.02 лв/м2

ВСИЧКО : 0.19 лв/м2

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



79