



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Деловодна информация</b> Партида на възложителя: 00712 Поделение: _____ Изходящ номер: ОП-018 от дата 27/10/2021 Коментар на възложителя: _____ _____ _____ _____
---

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен  
☐ Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: Община Поморие		Национален регистрационен номер: 000057179	
Пощенски адрес: ул. Солна №5			
Град: Поморие	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8200	Държава: BG
Лице за контакт: Мирослав Динолов - Директор Дирекция Обществени поръчки		Телефон: 0596 22004	
Електронна поща: <a href="mailto:dop@pomorie.bg">dop@pomorie.bg</a>		Факс: 0596 25236	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.pomorie.bg">www.pomorie.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=363">https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=363</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: ОП-018 от 17/07/2018 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00712-2018-0009(nnnnn-uuuu-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Предмет на настоящата обществена поръчка е: Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00726 "Реконструкция на общински път BGS1149/III 906 ,Каблешково- Бургас/- Каменар - Поморие", финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.". Предвидените ремонтни работи в участъка включват: Земни работи, Пътни работи, Асфалтови работи, Кофражни армировъчни и бетонови работи, Електромонтажни работи, Разбивни и демонтажни работи, Хидроизолационни работи, Организация на движението.

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> Д-239 от 09/04/2019 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнителят по договора</b>			
Официално наименование: Обединение Поморие 2018		Национален регистрационен номер: 177345056	
Пощенски адрес: район Триадица, ул. Никола Образописов №12			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1408	Държава: BG
Електронна поща: tracegroup@tracebg.com		Телефон: 02 8066700	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 8066711	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b>			
"Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00726 "Реконструкция на общински път BGS1149/III 906 ,Каблешково- Бургас/- Каменар - Поморие", финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на			

селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г."			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 78 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 5428077.55 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b> Финансирането е 85 % от стойността на договора.			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- ☒ договорът е изпълнен  
☐ договорът е предсрочно прекратен  
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
☐ договорът е унищожен

<b>IV.1) Дата на приключване:</b> 19/04/2021 дд/мм/гггг				
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b>   				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
<b>IV.3) Договорът е изменен</b>				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Преработка по време на строителство то по чл. 154 от ЗУТ.	Възникнала необходимост за преработка по време на строителството по чл. 154 от ЗУТ.	Преработка по време на строителството по чл. 154 от ЗУТ.	чл. 116, ал 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП
2	Предоговорен е срока за изпълнение на строителство то, като се добавят 18 календарни дни към начално определения срок в договора от 60 календарни дни.	60 календарни дни	78 календарни дни	Чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, във вр. с чл. 13, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и чл. 19 от Договор изх.рег. №Д-239/09.04.2019г. по предложение на изпълнителя поради настъпили непредвидени обстоятелства за дружеството свързани с разпространяваща се епидемия от корона-вирус

	инфекция (COVID-19) и обявено извъндерно положение.
<b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____	
(Кратко описание на причините за забавата)	
<b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b> <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span> Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____	
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 5264230.86 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b> <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span> <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____	
(Кратко описание на причините за неустойките)	
<b>V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)</b> Участници в обединението са: Трейс Груп Холд АД, ЕИК 123682269, адрес: гр. София 1408, район Триадица, ул. Никола Образописов №12; Билдинг Комфорт ЕООД, ЕИК 202372115, адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. Васил Левски №9, ет.3; Атлас-Балкан ООД, ЕИК 831211220, адрес: гр. София 1505, район Оборище, бул. Мадрид №39;	
<b>VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация</b> Дата: 27/10/2021 дд/мм/гггг	
<b>VII: Възложител:</b> <b>VII.1) Трите имена (подпис):</b> Иван Атанасов Алексиев <b>VII.2) Длъжност:</b> Кмет на Община Поморие	Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 