



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg) , [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**  
**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Деловодна информация</b> Партида на възложителя: 00712 Поделение: _____ Изходящ номер: ОП-20-13 от дата 30/05/2024 Коментар на възложителя: _____ _____ _____
---

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- ☒ Публичен  
☐ Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: Община Поморие		Национален регистрационен номер: 000057179	
Пощенски адрес: ул. Солна №5			
Град: Поморие	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8200	Държава: BG
Лице за контакт: Мирослав Динолов - Директор Дирекция ОПУП		Телефон: 0596 22004	
Електронна поща: <a href="mailto:dop@pomorie.bg">dop@pomorie.bg</a>		Факс: 0596 25236	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.pomorie.bg">www.pomorie.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=468">https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=468</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител) <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба <input type="checkbox"/> Публичноправна организация <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация <input type="checkbox"/> Друг тип: _____			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител) <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги <input type="checkbox"/> Отбрана <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност <input type="checkbox"/> Околна среда <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности <input type="checkbox"/> Здравеопазване <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура <input type="checkbox"/> Социална закрила <input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание <input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____			
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител) <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия <input type="checkbox"/> Електрическа енергия <input type="checkbox"/> Железопътни услуги <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги			

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: ОП-20-13 от 05/05/2020 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00712-2020-0007(nnnnn-uuuu-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие. Обща дължина - 40,308 км. Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово. Обща дължина - 146,465 км. Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие. Обща дължина - 64,25 км.

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> Д-242 от 15/07/2021 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ДС. МАКАДАМ ООД		Национален регистрационен номер: 200052294	
Пощенски адрес: ул. Васил Левски №13			
Град: Свети Влас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8256	Държава: BG
Електронна поща: kanevhouses@gmail.com		Телефон: 00359 888731907	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 888731907	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	

<b>III.5) Предмет на договора</b> Извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по Обособена позиция № 3 „Общински пътища извън урбанизирани територии /път №BGS1140 с. Белодол – с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой – с. Тънково; път №BGS1143 с. Козирино; път №BGS1144 с. Порой – с. Гълъбец – с. Горица; път №BGS1145 с. Медово – с. Бата – с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин – с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник – с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар – гр. Поморие			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: 36 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 900000 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен  
☐ договорът е предсрочно прекратен  
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
☐ договорът е унищожен

<b>IV.1) Дата на приключване:</b> 25/04/2024 дд/мм/гггг				
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b>    				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
<b>IV.3) Договорът е изменен</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	С подписано допълнително споразумение изх.рег.№Д-242/22.05.2023г. страните се договарят за следното: Единичните цени на видовете СМР по Договор с изх.рег.№Д-242/15.07.2021г. подлежат на изменение съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ.	Съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ.	Съгласно чл. чл. чл. 117а, във връзка вр. с чл. 116, ал. 3, т. 3 от 1, т.3 от ЗОП се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ.	чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 3, т. 3 от 1, т.3 от ЗОП

	<p>1, т.3 от ЗОП, като за изменението ще се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановлени е №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ. Изменението ще обхваща изпълнени (приети или подлежащи на приемане) СМР по договора, които не са разплатени. Единичните цени на видовете строително- ремонтни работи по договора след извършена индексация по методиката не може да надхвърля с повече от 50 на 100 първоначална та му стойност.</p>	
2	<p>Стойността на действително извършените видове СМР в размер на 153 350,55 лв. без вкл.ДДС, се изменя на 230 025,83 лв. без вкл.</p>	<p>Съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета</p>

<p>ДДС, съгласно месечен отчет №19 за извършени работи. По ранни промени: С подписано допълнително споразумение изх.рег.№Д- 242/22.05.20 23г. страните се договарят за следното: Единичните цени на видовете СМР по Договор с изх.рег.№Д- 242/15.07.20 21г. подлежат на изменение съгласно чл. чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, като за изменението ще се прилага Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановлени е №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ. Изменението ще обхваща изпълнени (приети или подлежащи на приемане) СМР по договора, които не са разплатени. Единичните</p>	<p>с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ. Стойност на договора до: 900 000 лв. без ДДС</p>	<p>с постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на РБ. Стойност на договора до: 976 675,28 лв. без ДДС</p>
---	--	---

цени на  
видовете  
строително-  
ремонтни  
работи по  
договора  
след  
извършена  
индексация  
по  
методиката  
не може да  
надхвърля с  
повече от 50  
на 100  
първоначална  
та му  
стойност.

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**Да ☒ Не ☐

Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):**

Стойност без ДДС:

953863.10

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

☐ от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)****VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 30/05/2024 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:**

**VII.1) Трите имена (подпис):** Заличен на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Реглмент ЕС 2016/679  
Иван - Алексиев

**VII.2) Длъжност:**

Кмет на Община Поморие