



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Заличена информация
На основание чл. 36 а,


Утвърдил: ал. 3 от ЗОП

Иван Атанасов-Алексиев

Кмет на Община Поморие

Дата на утвърждаване..... 02.08.2019

Дата на получаване на доклада: 02-08.2019 г.



ДОКЛАД

по чл. 67, ал. 6 от ПЗОП

От дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-16-730 от 14.06.2019г. на Възложителя, подписана от инж. Кунчо Гайдов – заместник-кмет на Община Поморие, в качеството му на заместващ Кмета на Община Поморие в периода 14.06.2019г. – 16.06.2019г. на основание Заповед за заместване №РД-16-725/13.06.2019г. на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, за провеждане на договаряне в процедура по договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при извършването на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Повишаване на Енергийната Ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие“.

Процедурата е открита с Решение № ОП-19-33 от дата 07.05.2019 г. на Кмета на Община Поморие и е вписана в Регистъра по обществени поръчки на АОП с уникален номер: 00712-2019-0025.

Договарянето се проведе от 14:00ч. на 14.06.2019 г. в сградата на Община Поморие, находяща се в гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, зала №2 от комисия, назначена със Заповед №РД-16-730 от 14.06.2019г. на Възложителя, подписана от инж. Кунчо Гайдов – заместник-кмет на Община Поморие, в качеството му на заместващ Кмета на Община

Поморие в периода 14.06.2019г. – 16.06.2019г. на основание Заповед за заместване №РД-16-725/13.06.2019г. на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, в състав:

Председател:

Мирослав Диолов – на длъжност Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие;

Членове:

1. Ивайло Денев – на длъжност Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие;
2. Гергана Стоянова – на длъжност Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие;
3. арх. Деница Дечева – на длъжност Началник отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда - УТООС” в Община Поморие;
4. инж. Илияна Калудова – на длъжност Началник отдел „Строителство” в Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти” в Община Поморие;

От страна на участника присъства г-н Дарин Лашков - управител на „ЪРБЪН ГРИЙН” ЕООД, ЕИК: 202709721.

Договарянето започна с отваряне на подадената оферта и проверка на съдържанието ѝ, и съответствието на участника с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор. Не бяха констатирани несъответствия. След това се пристъпи към разглеждане на техническото предложение. Комисията не констатира несъответствия. Комисията разгледа и ценовото предложение, при което също не констатира несъответствия.

Участникът е предложил:

1. Цена за упражняване на авторски надзор за **1 /един/ час** вложено време **50 лв.** (словом: петдесет лева).
2. **Максимален брой човекочасове** упражняване на авторски надзор по всички специалности и части на проекта: **222** (словом: двеста двадесет и два) човекочаса.
3. **Обща цена** в размер на **11 100** (словом: дванадесет хиляди и сто) лева без включен ДДС или **13 320** (словом: тринадесет хиляди триста и двадесет) лева с включен ДДС.

В ценовото предложение е отбелязано, че максималната стойност на разходите, които могат да бъдат заявени за плащане, на база реално вложено време от страна на проектантите-автори на проекта, не може да надвишава сумата от 11 100,00 лв. без ДДС. Часовата ставка не може да надхвърля 50,00 лв./час /брутно възнаграждение/ съгласно чл. 19, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 3 от МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, издадена от председателя на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Така предложените от участника цени са в рамките на прогнозната стойност на поръчката (11 100 лева без ДДС).

Комисията единодушно реши да пристъпи към провеждането на преговори с поканения участник:

Председателят на комисията попита представителя на участника дали има предложения във връзка с проекта на договор.

Представителят на участника – г-н Лашков, заяви, че е съгласен с предложението за проект на договор и не предлага изменения по клаузите му.

Председателят на комисията попита представителя на участника дали потвърждава техническото предложение. Представителят отговори, че потвърждава техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Председателят на комисията попита представителя на участника дали ще намали така предложените цени. Представителят на участникът обясни, че няма възможност така предложените цени да бъдат намалени. Във връзка с това, г-н Лашков потвърди така предложените цени в първоначалната оферта.

Предвид горното постигнатите договорености съответстват на първоначалната оферта на участника и проекта на договора.

С извършване на горните действия, приключи заседанието на назначена със Заповед №РД-16-730 от 14.06.2019г. на Възложителя, подписана от инж. Кунчо Гайдов – заместник-кмет на Община Поморие, в качеството му на заместващ Кмета на Община Поморие в периода 14.06.2019г. – 16.06.2019г. на основание Заповед за заместване №РД-16-725/13.06.2019г. на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, комисия, за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при извършването на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Повишаване на Енергийната Ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие“.

Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликът с офертата на участника се оставиха на съхранение в стая № 7, находяща се в сградата на Община Поморие, в съответствие с указаното в Заповед №РД-16-730 от 14.06.2019г. на Възложителя.

Направените предложения и постигнатите договорености от проведеното договаряне в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП са отразени в отделен протокол, подписан от комисията и представителя на участника и приложен към настоящия доклад.

Въз основа на проведеното договаряне и постигнатите договорености, отразени в двустранно подписания протокол, както и въз основа на липсата на основанията за отстраняване от процедурата на участника, предвид че същият отговаря на поставените от Възложителя изисквания и критерии, и е представил всички необходими документи, и постигнатите договорености при провеждане на договарянето са в съответствие с изискванията на Възложителя, и са съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, при съобразяване с предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, комисията предлага да бъде класиран на първо място участника „ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД, ЕИК: 202709721.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при извършването на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Повишаване на Енергийната Ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие“, с участника „БРЕЪН ГРИЙН“ ЕООД, ЕИК: 202709721, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1527, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ № 19, ет. 2, ап. 4, представлявано от Дарин Лашков, в качеството му на управител.

Настоящият доклад, съставен на 02.08.2019 г., на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, заедно с протокола от проведените преговори и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение.

Заличена информация на основание чл. 36 а, ал.3 от ЗОП

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател:

/Мирослав Динолов/

Членове:

1.....

/Ивайло Денев/

2.....

/Гергана Стоянова/

3.....

/арх. Деница Денева/

4.....

/инж. Илияна Калудова/