




# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236



3/06-23-024/21 - Ban



е-пошта: [info@pomorie.bg](mailto:info@pomorie.bg); [www.pomorie.bg](http://www.pomorie.bg)

## ДОГОВОР

Днес .....2021 год. в гр. Поморие между:

**ОБЩИНА ПОМОРИЕ**, с адрес: гр. Поморие, п.к. 8200, ул. „Солна” № 5, код по Регистър БУЛСТАТ: 000057179, представлявана от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител на Община Поморие, от една страна, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**„ЩРАБАГ” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, район „Илинден”, ул. „Кукуш” №1, ЕИК 130463628, представлявано от Патрик Хопфгартнер в качеството му на член на Съвета на директорите и Марко Милошевич, в качеството му на Прокурист, от друга страна, наричана по-долу за краткост – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП, и във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции”** за Обособена позиция № 1 **„Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие”**

се подписа настоящият договор за следното:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие, по **Обособена позиция № 1 „Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие”**, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 4) и Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3) – неразделна част от договора.
- Поддържането включва системна грижа за пътищата и улиците, с оглед предпазването им от повреди и осигуряване на тяхното нормално функциониране през цялата година. Работите по текущия ремонт се извършват системно по цялата дължина на пътната и улична мрежа в зависимост от конкретните нужди.
- Текущият ремонт на участъците от общинската пътна мрежа включени в предмета на настоящата поръчка включва още:
  - Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси
  - Отстраняване на повреди по отводнителните съоръжения
  - Почистване на изхвърляните от движението фракции или пясък
  - Възстановяване и подобряване на отводнителните съоръжения, окопи, реголи, улеи и дренажи-почистване на съоръженията от кал, наносни материали, свлечена почва и др. затрудняващи тяхното нормално функциониране

### ІІ. СРОКОВЕ

- Срокът за изпълнение на договорените строително-ремонтни работи по предмета на договора е **3 /три/ години**, считано от датата на получаване на уведомително писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя.



# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



2. С възлагателно писмо по т. IV.2.1. се определя срок за изпълнение на конкретен вид строително-ремонтни работи. Времетраенето на строително-ремонтните работи посочени във Възлагателното писмо по т. IV.2.1. се удължава при следните случаи:

2.1. В случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-ремонтните работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя);

2.2. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи се спира, като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.3. При възможност за възстановяване на строително-ремонтните работи се съставя акт обр.11.

2.4. При спирането на строително-ремонтните работи, в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

## III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойността на договора е до 900 000 лева (деветстотин хиляди лева) без включен ДДС или 1 080 000 лева (един милион и осемдесет хиляди лева) с включен ДДС, и не следва да надвишава гласуваната сума в бюджета на Общинския съвет за съответната календарна година.

2. Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка: Райфайзенбанк ЕАД; BIC: RZBB BG SF; IBAN: , в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след изготвяне на протокол за действително извършени видове СМР за приемане на действително извършената работа и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Стойността на извършените дейности се определя по цени посочени в Приложение № В (Сметки от № В.1 до № В.8), съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1.1. Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва лабораторни изследвания на всички видове вложени материали (независимо от предоставения сертификат за качество) и контролни изпитания на качеството на извършените СМР, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2. При констатиране недостатъци на обекта от негови представители, да не подписва протокол за действително извършени видове СМР, съответно да не заплаща извършените до момента дейности до отстраняването им, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

2.1. да уведомява предварително писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дейностите и СМР, които да бъдат извършени по настоящия договор чрез Възлагателно писмо. Същото трябва да съдържа Месечно задание със срок за изпълнение и ПКСС (предварителна количествено – стойностна сметка) към Месечното задание.

2.2. при неотложни и аварийни дейности и СМР да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай не е необходимо Възлагателно писмо по т. IV.2.1.

2.3. да посочи имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол за дейностите предмет на настоящия договор;

2.4. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на поръчката.



# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



2.5. да участва със свои представители при приемане на извършената работа, както и при окончателното приемане на обекта;

2.6. при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да извърши качествено възложените му работи, с необходимия професионализъм и в сроковете, посочени в настоящия договор; в съответствие с изискванията на ПИПСМР и действащото законодателство в Република България.

2. Изпълнителят се задължава да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.

3. При неспазване на изискването по предходната точка Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали в сроковете, определени от Възложителя.

4. Изпълнителят се задължава да създава условия за контрол от страна на Възложителя.

5. Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи.

6. Изпълнителят се задължава при констатиране на наличие на дупки и неравности по настилките при извършените регулярни проверки, да уведоми незабавно писмено възложителя и да предприеме действия по ремонтирането им след писмено възлагане от страна на Възложителя. За писмено възлагане се счита всяко такова, получено на ръка, по факс, с писмо с обратна разписка или по e-mail.

7. Изпълнителят се задължава своевременно да отстранява възникналите по настилките повреди и разрушения, с оглед съхраняване на тяхната цялост и предпазването им от преждевременно износване.

8. Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол на обекта.

9. Изпълнителят се задължава при извършване на строителни и монтажни работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

10. Изпълнителят се задължава сам и за своя сметка да осигурява за срока на договора безопасността на движението по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците, като изготви необходимите проекти за ВОД и ги представи на Възложителя за одобрение.

11. Изпълнителят се задължава да осигурява условия за удобно и безопасно движение на автомобили, като извършва регулярно проверки за състоянието на настилките и при установяване на дупки, неравности и препятствия от аварирала подземна техническа инфраструктура и други подобни, които създават опасност за движението и биха могли да предизвикат настъпването на ПТП, незабавно да ги обезопаси съобразно приложимите норми.

12. Изпълнителят се задължава при аварийни сигнали за спешна нужда от ремонт (постъпили от общинската администрация, ОДП, КАТ), да предприеме незабавно действия по ремонтиране и да уведоми възложителя. В случая за редовно уведомяване се счита и уведомяването по телефона.



# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



13. Изпълнителят се задължава да следи всички участъци от уличната или пътната настилка, където са разположени ревизионни и дъждоприемни шахти и при констатиране на неизправни участъци да се положи пътно покритие плътно обхващащо, съответно гривната на РШ или страните на дъждоприемната, като се регулира нивото на асфалта (или др. покритие) с това на повърхността на съответната шахта.

14. Изпълнителят се задължава сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗББУТ) в сила от 01.01.2005 г. и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и опазване на околната среда, както и изискванията на Наредба № 2 за противопожарни строително-технически норми.

15. При възникнали ПТП, дължащи се поради неизпълнение на посочените в т. 1, т. 2, т. 3, т. 6, т. 7, т. 8, т. 12, т. 13 и т. 14 задължения, щетите се поемат изцяло от Изпълнителя.

16. Изпълнителят се задължава да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

## VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

1. Гаранционните срокове за извършените строително - ремонтни работи са, както следва:  
- **Гаранционен срок за машинно изкърпване на дупки и деформации в настилка: 1 (словом: една) година;**  
- **Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес: 2 (словом: две) години;**  
- **Гаранционен срок за ръчни кърпежи: 6 (словом: шест) месеца,** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени съгласно чл.160, ал.4, ал.5 от ЗУТ и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и започват да текат от датата на подписване на приемателно – предавателния протокол за окончателното приемане на обект, ведно с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване в зависимост от категорията на съответния строеж.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди по време на гаранционния срок за своя сметка в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването му за констатиране на повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за констатирането на повредата и срокът за отстраняването ѝ на телефоните и адресите за контакт, приложени в офертата.

## VII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ.

1. Контролът по изпълнението на обекта се осъществява от представител на Възложителя.
2. Приемането на изпълнените работи се извършва с Месечен отчет.
3. Предвидените съгласно договора дейности или видове работи, извършени на обекта, предмет на настоящия договор се приемат с двустранно подписани протоколи (окончателна количествено-стойностна сметка за установяване извършените количества и видове работи, подлежащи на заплащане), които са неразделна част от Месечния отчет. В случай, че от страна на Община Поморие бъдат констатирани недостатъци, обекта се приема за незавършен и извършените работи до момента не се заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на Изпълнителя, в определения за това срок.

## VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА



# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, както и в случай на некачественото им изпълнение, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

2. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

3. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената в размер на 45 000 лв. (словом: **четиридесет и пет хиляди лева**) гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор. Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания по т. 1 и т. 2 от раздел VIII-ми, от настоящия договор, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

4. Възложителят извън санкциите по т. VIII.1 и VIII.2, от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

4.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

4.2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице).

4.3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хитопезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.

5. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни, при:

5.1. след приключване на договора;

5.2. прекратяване на договора, на основание т. X.1.2 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя.

6. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

7. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят може да прекрати договора без предизвестие.

## IX. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

2. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който



# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: [mayor@pomorie.bg](mailto:mayor@pomorie.bg); [www.pomorie.bg](http://www.pomorie.bg)



форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и изпълнителят.

6. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, залежавания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

7. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

## Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Действието на този договор се прекратява:

1.1. с изтичане на срока на договора;

1.2. с достигане на максималната стойност на договора;

1.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

1.4. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел V от настоящия договор.

2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.

3. Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни или не извършва строително-ремонтните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

4. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

5. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

6. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати изпълнението му.



# ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5  
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236  
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



## XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред ПРС или БОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.

3. Неразделна част от настоящия договор е Техническото и Ценово предложение от офертата на Изпълнителя от проведената процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

4.1. За ОБЩИНА ПОМОРИЕ – гр. Поморие, п.к. 8200, ул. „Солна” № 5; телефон: 0596/220 04; факс: 0596/252 36, e-mail: mayor@pomorie.bg;

4.2. За „ЩРАБАГ” ЕАД – гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе” №115 Г, ет. 8; телефон: 02/445 87 71; факс: 02/445 88 89; e-mail: deseslava.nedelcheva@strabag.com;

5. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за Възложителя и един за Изпълнителя.

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличена информация на основание чл. 37  
от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**ИВАН АЛЕКСИЕВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ**



### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**Петрик Попфартнер**  
**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „ЩРАБАГ” ЕАД**

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**Марко Милошевич**  
**ПРОКУРИСТ**  
**НА „ЩРАБАГ” ЕАД**

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia / Bulgaria

### ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Заличена информация на основание чл. 37  
от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**ДЕСИСЛАВА БОНЕВА**

Заличена информация на основание чл. 37  
от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**Иван Иванов**  
**Ivan Ivanov**

## 2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Обща информация

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на **65,850 км.** общински пътища на територията на Община Поморие и **185,173 км.** улична пътна мрежа на територията на Община Поморие по три обособени позиции, както следва:

#### Обособена позиция № 1: Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие

Улици в гр. Поморие с дължина - /38,708км./ и общински път

1. път №BGS1142- гр. Поморие - /1,600км./

Обща дължина – 40,308 км.

#### Обособена позиция № 2: Улици в гр. Ахелой, с. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол, с. Козичино, с. Лъка, с. Александрово, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Дъбник, с. Габерово

Улици в гр. Ахелой -/10,298 км./, с. Порой - /10,000 км./, с. Гълъбец - /11,280 км./, с. Горица - /18,785 км./, с. Медово - /11,000 км./, с. Бата - /10,037 км./, с. Страцин - /10,190 км./, с. Косовец - /5,820 км./, с. Белодол - /7,050 км./, с. Козичино - /7,100 км./, с. Лъка - /7,477 км./, с. Александрово - /5,800км./, гр. Каблешково - /17,566 км./, с. Каменар - /6,700 км./, с. Дъбник - /3,362 км./, с. Габерово -/4,000 км./

Обща дължина – 146,465 км.

#### Обособена позиция № 3: Общински пътища извън урбанизираните територии /път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата; път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково; път №BGS1143 с. Козичино; път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица; път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин; път №BGS1146 с. Александрово; път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец; път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово; път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие"

Общински пътища извън урбанизираните територии:

1. път №BGS1140 с. Белодол - с. Бата - /4,500км./
2. път №BGS1141 гр. Ахелой - с. Тънково - /3,000км./
3. път №BGS1143 с. Козичино - /8,000км./
4. път №BGS1144 с. Порой - с. Гълъбец - с. Горица - /13,000км./
5. път №BGS1145 с. Медово - с. Бата - с. Страцин - /15,000км./
6. път №BGS1146 с. Александрово - /1,000км./
7. път №BGS1147 с. Страцин - с. Косовец - /3,700км./
8. път №BGS1148 с. Дъбник - с. Габерово - /3,550км./
9. път №BGS1149 с. Каменар - гр. Поморие - /12,500км./

Обща дължина – 64,25 км.





**Описание на общинските пътища и уличната пътна мрежа на територията на Община Поморие е представено в:**

*Приложение № А* – Списък на общински пътища на територията на Община Поморие.

*Приложение № Б* – Дължина на улична пътна мрежа на територията на Община Поморие.

*Приложение № В* – Видове СМР и дейности.

Предметът на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на ремонт и поддържане, а именно:

Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения и принадлежности в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и принадлежности и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/.

Превантивно поддържане – включва следните основни видове дейности:

- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилка;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;
- полагане на нов износващ пласт /пренастилане/;
- стабилизиране на банкети /по механичен или химичен способ/;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, предпазни огради, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др.);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.

Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:

- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, "джоб" стени и други укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, наносни материали и др.
- ремонт на улични тротоарни настилки, улични бордюри и тротоарни съоръжения.



**ВЯРНО С ОРИГАНАЛ**

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

- боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др.;
- поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни при необходимост;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и др. обекти на крайпътното обзавеждане;

Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

При аварийни ситуации се извършват аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравняния, разрушение на мостови съоръжения, и др.).

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с извършването на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него:

Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти.

Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

**При изпълнение на поддържането, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на:**


- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
- „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г.,
- „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) от 2014 г.,
- Закон за пътищата и правилника за прилагането му;
- Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.);

### **3. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

*Важи за всички обособени позиции.*

**3.1. Период на изпълнение** – Сроктът за изпълнение на всички дейности по изпълнение на поръчката е 3 /три/ години, считано от датата на получаване на уведомително писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя по съответната обособена позиция.

**3.2. Местоположение** – на територията на Община Поморие.



**STRABAG**

сграда „Мегапарк“, ет. 8;  
бул. „Цариградско шосе“ 115Г;  
София 1784;  
Тел: 02/445 88 74;  
Фкс: 02/445 88 89

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т.1 ЗОП за  
възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Определяне на изпълнител за извършване на  
дейности по ремонт и поддържане на пътища и  
улици на територията на Община Поморие по  
три обособени позиции“**

***за обособена позиция 1 Улици в гр. Поморие и  
общински път №BGS1142 - гр. Поморие***

Дата: 10.06.2020 г.

STRABAG  
1 Kukush  
1300 Sofia

Приложение № 3

Наименование на Участника: **ЩРАБАГ ЕАД**

Седалище по регистрация: **България, гр. София, п.к. 1309, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1**  
(държава, град, пощенски код, улица, №)

BIC: **RZBB BG33**

IBAN:

Банка

**Райфайзенбанк ЕАД (България)**

Титуляр на сметката:

**ЩРАБАГ ЕАД**

Булстат номер/ЕИК:

**130463628**

Точен адрес за  
кореспонденция:

**бул. „Цариградско шосе“ №115Г, сграда  
„Мегапарк“, ет. 8 гр. София, п.к. 1784, България**  
(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:

**00359 /2/ 445 87 71**

Факс номер:

**00359 /2/445 88 89**

Лица, представляващи  
участника по учредителен акт:

**1. Йохан Андреас Пьоцл,**

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

**2. Херберт Франц-Ксавер Шустер,**

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

**3. Патрик Хопфгартнер,**

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

**5. Борис Контич,**

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

**6. Душан Коич,**

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

**(Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес)**

e mail:

**desislava.ncdelcheva@strabag.com**

ДО  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1309 Sofia, Bulgaria  
1

С настоящото представяме нашето Техническо предложение за обявената от вас обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции**” за Обособена позиция №1: „**Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие**”

*/посочва се обособената позиция, за която се подава техническото предложение/*

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в откритата процедура с предмет: „**Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции**” за Обособена позиция №1: „**Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие**”

*/посочва се обособената позиция, за която се подава техническото предложение/*

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на **5 % (пет процента)** от стойността на договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция.

Задължаваме се да спазваме всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

Запознати сме с всички условия по изпълнение на предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без възражения;

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение:

**1. За изпълнение на предмета на поръчката представяме следните гаранционни срокове:**

1.1.Гаранционен срок за машинно изкърпване на дупки и деформации в настилката: **1 /една/ година/и** (не по-малко от **1 /една/ година**).

1.2.Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес: **2 /две/ години** (не по-малко от **2 /две/ години**).

1.3.Гаранционен срок за ръчни кърпежи: **6 /шест/ месеца** (не по-малко от **6 /шест/ месеца/**).

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**2. Технология за полагане на асфалта – подробно описание**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**



**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

1. V/I

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

4

Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП

10

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**3. Мерки за опазване на околната среда - подробно описание**

Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП

ST  
STF  
1 Kikushov Street  
1309 Sofia/Bulgaria

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

111

СИМОН

1309/2017



**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

**Заличена информация на основание  
чл. 102, ал.1 от ЗОП**

111  
111

**Заличена информация на основание чл. 102,  
ал.1 от ЗОП**

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание, съгласно Техническите спецификации.

**ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.**

**Подпис и Печат:**

Дата 10 / 06 / 2020 г.

Име и фамилия Николина Венкова

Длъжност Упълномощен представител

Наименование на участника „Израбаг“ ЕАД

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4,

т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1306 Sofia, Bulgaria

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4,  
т.1 от Регламент ЕС 2016/679

## ДЕКЛАРАЦИЯ

от Николина, Венкова,

(три имена) в качеството ми на Упълномощен представител,

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на ЩРАБАГ ЕАД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 130463628, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, п.к. 1309, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции“ за Обособена позиция № 1 Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие. /посочва се обособената позиция, за която се подава/

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника ЩРАБАГ ЕАД

Име и фамилия на представителя на участника Николина Венкова

Длъжност Упълномощен представител

Подпис

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4,  
т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1309 София

Дата: 10.06.2020 г.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1

от Николина Венкова,

(три имена) в качеството ми на Упълномощен представител,

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на ЩРАБАГ ЕАД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 130463628, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, п.к. 1309, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции“ за Обособена позиция № 1 Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие. /посочва се обособената позиция, за която се подава/

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В офертата на представявания от мен участник ЩРАБАГ ЕАД (посочете наименованието на участника) в част: Техническо предложение по Приложение 3 и всички приложения към него (посочва се коя част конкретно от офертата) има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя..

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника ЩРАБАГ ЕАД

Име и фамилия на представителя на участника Николина Венкова

Длъжност Упълномощен представител

Подпис

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4,  
т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Дата: 10.06.2020 г.



# STRABAG

сграда „Мегапарк“, ет. 8;  
бул. „Цариградско шосе“ 115Г;  
София 1784;  
Тел: 02/445 88 74;  
Фкс: 02/445 88 89

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т.1 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции“**

***за обособена позиция 1 Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142 - гр. Поморие***

Дата: 10.06.2020 г.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4,  
т.1 от Регламент ЕС 2016/679

10  
EAD  
street  
Bulgaria  
1309

Наименование на Участника:	ЩРАБАГ ЕАД
Седалище по регистрация:	България, гр. София, п.к. 1309, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1 (държава, град, пощенски код, улица, №)
BIC:	RZBB BG SF
IBAN:	Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679
Банка	Райфайзенбанк ЕАД (България)
Титуляр на сметката:	ЩРАБАГ ЕАД
Булстат номер/ЕИК:	130463628
Точен адрес за кореспонденция:	бул. „Цариградско шосе“ №115Г, сграда „Мегапарк“, ет. 8 гр. София, п.к. 1784, България (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	00359 /2/ 445 87 71
Факс номер:	00359 /2/445 88 89
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	1.Йохан Андреас Пьолицл , Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 2. Херберт Франц-Ксавер Шустер, I Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 3. Патрик Хопфгартнер, Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 5.Борис Контич, Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 6. Душан Коич, Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 (Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес)
e mail:	<a href="mailto:desislava.nedelcheva@strabag.com">desislava.nedelcheva@strabag.com</a>

## ОБЩИНА ПОМОРИЕ

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции” за Обособена позиция № № 1 Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142 - гр. Поморие.

*/посочва се обособената позиция, за която се подава техническото предложение/*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Ценово предложение.

1. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обектите, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и в предложените цени сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

2. Предлагаме следните цени за видовете строително-ремонтни работи:

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
<b>ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ-Ц1</b>				
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	71.27
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	82.10
<b>Ц1-Обща единична цена за организационни мероприятия - (1+2)</b>				153,37
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ - Ц2</b>				
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	6.93

2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на 3 м. под ел.ограда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	7.74
3	2003	Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	20.86
4	2004	Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	21.10
5	2005	Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.	лв/м3	2.39
6	2006	Машинно подравняване на банкети, без натоварване и превоз.	лв/м2	0.73
7	2007	Профилиране и попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	31.32
8	2008	Профилиране и попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	23.82
9	2009	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз	лв/м3	6.91
10	2010	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	0.45
11	2011	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и превоз/	лв/м2	1.14
12	2012	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/	лв/м2	0.99
13	2013	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.69

**Ц2-Обща единична цена за земни работи – (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)**

125,07

### **ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ- ЦЗ**

1	3001	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	39.56
---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

2	3002	Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	46.70
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	49.25
4	3004	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	37.45
5	3005	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	45.87
6	3006	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/т	184.84
7	3007	Студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина 20 см	лв/м2	3.96
8	3008	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия под налягане	лв/м3	212.14
9	3009	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	18.51
10	3010	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	181.94
11	3011	Машинно полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	154.87

12	3012	Запълване на фуги и пукнатини, по-големи от 3 мм ,с битумна паста, съгласно Техническите спецификации на АИИ от 2014 г.	лв/м.л.	2.09
13	3013	Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане	лв/т/км	0.69
14	3014	Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон до 5% -по схема № 1.Б. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.	лв/м.л.	99.71
15	3015	Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон от 5 до 10% -по схема № 1.В. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г	лв/м.л	99.71
16	3016	Изграждане на повдигната пешеходна пътека -по схема № 3 от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г	лв/м.л	99.71
17	3017	Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.69
<b>ЦЗ-Обща единична цена за поддържане и ремонт на пътни настилки -(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)</b>				<b>1 277,69</b>

**ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРОТОАРИ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Ц4**

1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25,18/35,20/15,25/15 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	46.80
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16,8/20 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	21.37
3	4003	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25,18/35,20/15,25/15 ,очукване, сортиране и полагане на същите при ремонт на тротоарни настилки вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	7.16
4	4004	Монтаж на тротоарна настилка на вароциментов разтвор, с налични плочи, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	7.74
5	4005	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на вароциментов разтвор, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	17.19

**TRABAG**

6	4006	Монтаж на тротоарна настилка на пясъчна(отсежки) основа ,с <b>налични плочи</b> и фугиране,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	9.11
7	4007	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с <b>нови плочи</b> на пясъчна(отсежки) основа, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	19.71
8	4008	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/55/5 за облицовка на отводнителни окопи и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	17.34
9	4009	Демонтаж на тротоарна настилка на пясъчна основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	1.35
10	4010	Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл.всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	15.74
11	4011	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	1.45
12	4012	Доставка,разстилане и уплътняване на пясък/отсежка/ за основа на троторна настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	30.10
13	4013	Доставка и полагане на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 или еквивалент и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	80.41
14	4014	Доставка и направа на настилка от решетъчни плочи на пясък (отсежка ) /за паркинг/ и всички свързани с това разходи,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	22.87
15	4015	Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	29.23
16	4016	Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	12.44
17	4017	Направа на настилка от каменни плочи/бал.камък,гнайс и др./ на циментова основа с оформяне ,фугиране и всички свързани с това разходи,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	15.98

18	4018	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	81.93
19	4019	Доставка и монтаж на комплект капак за РШ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	310.45
20	4020	Повдигане решетки и капаци и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	90.51
21	4021	Демонтаж на съществуваща стоманена предпазна ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	2.02
22	4022	Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	40.15
23	4023	Натоварване и превоз на материали	лв/т/км	0.69
24	4024	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 200	лв/м	18.26
25	4025	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 400	лв/м	88.07
26	4026	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 800	лв/м	92.62
27	4027	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 1000	лв/м	98.49
28	4028	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м3	34.99

**Ц4-**Обща единична цена за поддържане и ремонт на пътни съоръжения, тротоари и техните принадлежности -(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)

1 214,17

#### ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Ц5

1	5001	Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни) с нови, доставени от Възложителя, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	30.26
2	5002	Монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/бр.	50.38
3	5003	Възстановяване на светлоотражатели за СПО и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	0.95
4	5004	Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	39.84



5	5005	Възстановяване на СПО - единична и всички свързани с това разходи, вкл. шини, доставка и монтаж, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	15.14
6	5006	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, без бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	31.42
7	5007	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, с бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	37.64
8	5008	Доставка и монтаж на километричен пътен знак и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	9.54
<b>Ц5-Обща единична цена за поддържане и ремонт на пътни принадлежности – (1+2+3+4 +5+6+7+8)</b>				215,17
<b>ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ – Ц6</b>				
1	6001	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.	лв/м2	2.22
2	6002	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	23.48
3	6003	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	23.07
4	6004	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	18.77
5	6005	Отстраняване на бурени по откоси, със събиране, изнасяне и извозване.	лв/бр.	2.55
<b>Ц6-Обща единична цена за озеленяване и ландшафтно оформление –(1+2+3+4 +5)</b>				70,09
<b>РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ –Ц7</b>				
<b>Сметка № 7100 - Работна ръка</b>				
1	7101	Пътен работник	лв/час	9.02
2	7102	Бояджия	лв/час	9.02
3	7103	Заварчик	лв/час	9.02

Сметка № 7200 - Механизация				
4	7204	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	60.74
5	7205	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	60.74
6	7206	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	68.57
7	7207	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	47.03
8	7208	Автокран с товароподемност до 5т.	лв/час	60.74
9	7209	Автокран с товароподемност от 5 т. до 10т.	лв/час	88.18
10	7210	Компресор - мобилен	лв/час	19.60
11	7211	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	60.74
12	7212	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	68.57
13	7213	Автобагер	лв/час	79.42
14	7214	Автогрейдер	лв/час	80.33
15	7215	Влекач	лв/час	68.57
16	7216	Асфалтополагач	лв/час	186.14
17	7217	Самоходен валяк - вибрационен до 1.5 т.	лв/час	35.28
18	7218	Самоходен валяк - вибрационен до 10 т.	лв/час	127.36
19	7219	Пътна фреза	лв/час	195.94
20	7220	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	19.49
21	7221	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	29.38
22	7222	Булдозер	лв/час	133.24
23	7223	Челен товарач	лв/час	127.36
24	7224	Ел .агрегат - мобилен	лв/час	25.48
25	7225	Товарачни машини	лв/час	107.77
Сметка № 7300 - Материали				
26	7326	Плътен асфалтобетон	лв/тон	101.83
27	7327	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	92.47

28	7328	Студена асфалтова смес	лв/тон	184.80
29	7329	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 или еквивалент	лв/м3	88.95
30	7330	Каменна фракция - 5 -15	лв/м3	39.03
31	7331	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м3	34.50
32	7332	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	52.09
33	7333	Решетки за дъждоприемни шахти/единични,комплект/	лв/бр.	316.01
34	7334	Капаци за РЩ	лв/бр.	187.26

**Ц 7 -Обща единична цена за работна ръка/механизация/материали -(1+2+3+4 + 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+ 29+30+31+32+33+34)** 2 874,67

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ – Ц 8

1	8001	Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	5.44
2	8002	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	6.53
3	8003	Ремонт на дълбоки дупки в настилка, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	34.80
4	8004	Ремонт на повредена настилка, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	51.49
5	8005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асф.смес при средна дебелина над 8 см. (допълнително количество асф.смес за разликата между действителната дебелина и 8-те см.) ръчно, оформяне, почистване, направа на битумен разлив	лв/т	102.19
6	8006	Доставка и полагане на плътен асф.бетон със средна дебелина 5см., вкл. почистване на основата, изрязване на фугите, направа на свързващ битумен разлив, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/т	229.68
7	8007	Косене на тревни площи (машинно) без събиране и извозване на окосената трева.	лв/дка.	7.66

8	8008	Направа на дренажни канали, вкл. изкоп, доставка и полагане на дренажен материал, обратен насип и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	9.22
9	8009	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв/м3	58.84
10	8010	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 500, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това разходи (без крилата).	лв/м	115.35
11	8011	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това присъщи разходи (без крилата).	лв/м	207.71
12	8012	Доставка и полагане на габиони 100/80/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	81.64
13	8013	Почистване на пътно платно машинно.	лв/м2	1.65
14	8014	Измиване с вода на пътното платно.	лв/м2	0.59
<b>Ц 8 - Обща единична цена за допълнителни работи -(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13+14)</b>				<b>912,79</b>

#### **Забележки:**

- Единичната цена за еднакви видове операции и материали трябва да бъде еднаква за всички дейности.
- Представените единични цени следва да бъдат без включен ДДС.

3.Единичните цени в таблицата включват всички приложими разходи и не подлежат на промяна за целия срок на изпълнение на поръчката. Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на таблицата.

4.Декларираме, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръководни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и

такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

5. При формирането на конкретните единични анализни цени са включени всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа.

### ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

Единичните цени в количествено-стойностната сметка са формирани при следните елементи на ценообразуване:

Часова ставка	- 4,10 лв./ч
Доставно-складови разходи	- 12 %
Допълнителни разходи:	
- върху труд;	- 100 %
- върху механизация;	- 50 %
Печалба	- 10 %

Подпис и Печат:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Дата 10 / 06 / 2020 г.

Име и фамилия Николина Венкова

Длъжност Упълномощен представител

Наименование на участника ЩРАБАГ ЕАД

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**ЩРАБАГ ЕАД** [наименование на участника],

регистриран по ФД № 769/2001 по описа на СГС Фирмено отделение [данни за регистрацията на участника]

представяван от Николина Венкова [трите имена]

в качеството на Упълномощен представител [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК [130463628], регистрирано в [България], със седалище [България]

и адрес на управление [гр. София, п.к. 1309, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1],

адрес за кореспонденция: [бул. „Цариградско шосе“ №115Г, сграда „Мегапарк“, ет. 8 гр. София, п.к. 1784, България]

### ВИДОВЕ СМР И ДЕЙНОСТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 6	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

[дата] 10.06.2020г.

1 KUKUSH Street  
1309 Sofia/Bulgaria

**ПОДПИС**

Николина Венкова [име и фамилия]

Упълномощен представител [качество на представляващия участника]

**ПЕЧАТ**

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички приложения ( № № В.1; В.2; В.3; В.4; В.5; В.6; В.7 и В.8 ) се представят и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по приложените сметка не трябва да се променят от участника.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 KUKUSH Street  
1309 Sofia/Bulgaria

## СМЕТКА № 1 ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	71.27
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	82.10
Обща единична цена за сметка №1				153.37

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 1 не трябва да се променят от участника.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1. КУКУВИЦА  
1300 Sofia/Bulgaria

## СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	6.93
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел.ограда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	7.74
3	2003	Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	20.86
4	2004	Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	21.10
5	2005	Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.	лв/м3	2.39
6	2006	Машинно подравняване на банкети, без натоварване и превоз.	лв/м2	0.73
7	2007	Профилиране и попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	31.32
8	2008	Профилиране и попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	23.82
9	2009	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз	лв/м3	6.91
10	2010	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	0.45
11	2011	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и превоз/	лв/м2	1.14
12	2012	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/	лв/м2	0.99
13	2013	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.69
Обща единична цена за сметка №2				125.07

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 2 не трябва да се променят от участника.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 Културно наследство  
1300 Sofia/Bulgaria



### СМЕТКА № 3

#### ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	3001	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	39.56
2	3002	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	46.70
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	49.25
4	3004	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	37.45
5	3005	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	45.87
6	3006	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/т	184.84
7	3007	Студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина 20 см	лв/м2	3.96
8	3008	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия под налягане	лв/м3	212.14
9	3009	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	18.51
10	3010	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	189.94

11	3011	Машинно полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/т	154.87
12	3012	Запълване на фуги и пукнатини, по-големи от 3 мм ,с битумна паста, съгласно Техническите спецификации на АПИ от 2014 г.	лв/м.л.	2.09
13	3013	Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане	лв/т/км	0.69
14	3014	Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон до 5% - по схема № 1.В. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.	лв/м.л.	99.71
15	3015	Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон от 5 до 10% -по схема № 1.В. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г	лв/м.л.	99.71
16	3016	Изграждане на повдигната пешеходна пътека -по схема № 3 от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г	лв/м.л.	99.71
17	3017	Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.69
Обща единична цена за сметка №3				1 277.69

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 3 не трябва да се променят от участника.

### СМЕТКА № 4

## ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРОТОАРИ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км.

улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри ,15/25,18/35,20/15,25/15 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	46.80
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16,8/20 на бетоново легло , съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	21.37
3	4003	Демонтаж на бетонови бордюри 15/25,18/35,20/15,25/15 ,очукване, сортиране и полагане на същите при ремонт на тротоарни настилки вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	7.16
4	4004	Монтаж на тротоарна настилка на вароциментов разтвор, с налични плочи, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	7.74
5	4005	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на вароциментов разтвор, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	17.19
6	4006	Монтаж на тротоарна настилка на пясъчна(отсевки) основа , с налични плочи и фугиране, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	9.11
7	4007	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на пясъчна(отсевки) основа, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м2	19.71
8	4008	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/55/5 за облицовка на отводнителни окопи и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	17.34
9	4009	Демонтаж на тротоарна настилка на пясъчна основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	1.35
10	4010	Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	15.74
11	4011	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	1.45
12	4012	Доставка, разстилане и уплътняване на пясък/отсевка/ за основа на троторна настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	30.10
13	4013	Доставка и полагане на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	80.41
14	4014	Доставка и направа на настилка от решетъчни плочи на пясък (отсевка ) /за паркинг/ и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	17.34
15	4015	Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	1.35

**АТРАВАГ**  
ЛВ. АТРАВАГ ЕАД

Заложено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

16	4016	Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	12.44
17	4017	Направа на настилка от каменни плочи/бал.камък,гнайс и др./ на циментова основа с оформяне ,фугиране и всички свързани с това разходи,съгласно изискванията на Възложителя	лв/м2	15.98
18	4018	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	81.93
19	4019	Доставка и монтаж на комплект капак за РЩ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	310.45
20	4020	Повдигане решетки и капаци и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	90.51
21	4021	Демонтаж на съществуваща стоманена предпазна ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	2.02
22	4022	Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	40.15
23	4023	Натоварване и превоз на материали	лв/т/км	0.69
24	4024	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 200	лв/м	18.26
25	4025	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 400	лв/м	88.07
26	4026	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 800	лв/м	92.62
27	4027	Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 1000	лв/м	98.49
28	4028	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м3	34.99
Обща единична цена за сметка №4				1 214.17

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 4 не трябва да се променят от участника.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1.000.00

### СМЕТКА № 5 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	5001	Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни) с нови, доставени от Възложителя, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	30.26
2	5002	Монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни) , съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/бр.	50.38
3	5003	Възстановяване на светлоотражатели за СПО и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	0.95
4	5004	Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	39.84
5	5005	Възстановяване на СПО - единична и всички свързани с това разходи, вкл. шини, доставка и монтаж, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	15.14
6	5006	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, без бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	31.42
7	5007	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, с бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	37.64
8	5008	Доставка и монтаж на километричен пътен знак и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	9.54
Обща единична цена за сметка №5				215.17

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Представят се и в електронен вид на **формат Excel**.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 5 не трябва да се променят от участника.

### СМЕТКА № 6 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	6001	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал.	лв/м2	2.22
2	6002	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	23.48
3	6003	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	23.07
4	6004	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	18.77
5	6005	Отстраняване на бурени по алеи и откоси, със събиране, изнасяне и извозване.	лв/бр.	2.55
Обща единична цена за сметка №6				70.09

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 6 не трябва да се променят от участника.

## СМЕТКА № 7

### РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
<b>Сметка № 7100 - Работна ръка</b>				
1	7101	Пътен работник	лв/час	9.02
2	7102	Бояджия	лв/час	9.02
3	7103	Заварчик	лв/час	9.02
<b>Сметка № 7200 - Механизация</b>				
4	7204	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	60.74
5	7205	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	60.74
6	7206	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	68.57
7	7207	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	47.03
8	7208	Автокран с товароподемност до 5т.	лв/час	60.74
9	7209	Автокран с товароподемност от 5 т. до 10т.	лв/час	88.18
10	7210	Компресор - мобилен	лв/час	19.60
11	7211	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	60.74
12	7212	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	68.57
13	7213	Автобагер	лв/час	79.42
14	7214	Автогрейдер	лв/час	80.33
15	7215	Влекач	лв/час	68.57
16	7216	Асфалтополагач	лв/час	186.14
17	7217	Самоходен валяк - вибрационен до 1.5 т.	лв/час	35.28
18	7218	Самоходен валяк - вибрационен до 10 т.	лв/час	127.36
19	7219	Пътна фреза	лв/час	195.94
20	7220	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	19.49
21	7221	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	29.38
22	7222	Булдозер	лв/час	133.24
23	7223	Челен товарач	лв/час	127.36
24	7224	Ел .агрегат - мобилен	лв/час	25.48
25	7225	Товарачни машини	лв/час	107.77
<b>Сметка № 7300 - Материали</b>				
26	7326	Плътен асфалтобетон	лв/тон	101.83
27	7327	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	92.47
28	7328	Студена асфалтова смес	лв/тон	184.80
29	7329	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/м3	88.95
30	7330	Каменна фракция - 5 -15	лв/м3	39.03
31	7331	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м3	34.50
32	7332	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	52.09
33	7333	Решетки за дъждоприсмни шахти/единични,комплект/	лв/бр.	316.01
34	7334	Капаци за РЩ	лв/бр.	187.26
<b>Обща единична цена за сметка №7</b>				<b>2 874.67</b>

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете позиции по сметка 7 не трябва да се променят от участника.

## СМЕТКА № 8

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	8001	Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	5.44
2	8002	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	6.53
3	8003	Ремонт на дълбоки дупки в настилка, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	34.80
4	8004	Ремонт на повредена настилка, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	51.49
5	8005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асф.смес при средна дебелина над 8 см. (допълнително количество асф.смес за разликата между действителната дебелина и 8-те см.) ръчно, оформяне, почистване, направа на битумен разлив	лв/т	102.19
6	8006	Доставка и полагане на плътен асф.бетон със средна дебелина 5см., вкл. почистване на основата, изрязване на фугите, направа на свързващ битумен разлив, съгласно изискванията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/т	229.68
7	8007	Косене на тревни площи (машинно) без събиране и извозване на окосената трева.	лв/дка.	7.66
8	8008	Направа на дренажни канали, вкл. изкоп, доставка и полагане на дренажен материал, обратен насип и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	9.22
9	8009	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв/м3	58.84
10	8010	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 500, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това разходи (без крилата).	лв/м	115.35
11	8011	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това присъщи разходи (без крилата).	лв/м	207.71

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2010/479



12	8012	Доставка и полагане на габиони 100/80/200, запълнени с ръчно ретен ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	81.64
13	8013	Почистване на пътно платно машинно.	лв/м2	1.65
14	8014	Измиване с вода на пътното платно.	лв/м2	0.59
Обща единична цена за сметка №8				912.79

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете СМР и дейности по сметка 8 не трябва да се променят от участника.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 Kukush Bulgaria  
1309 Sofia/Bulgaria

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на  
Община Поморие по три обособени позиции”  
за Обособена позиция № 1 Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие.

СМЕТКА № 1 - ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

**1001**

Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на  
установените условия - с тегло до 500 кг. и всички свързани с това  
присъщи разходи

за бр

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автокран до 5 т	мсм	0.07244	1.00	294.480 лв.	21.33 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 31.99 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	2.00000	2.00	4.100 лв.	16.40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 32.80 лв.

Сбор : 64.79 лв.

Печалба : 6.48 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 71.27 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

20

**Отстраняване на рекламни съоръжения- билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг. и всички свързани с това присъщи разходи.**

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автокран над 5 т	мсм	0.06524	1.00	427.520 лв.	27.89 лв.

27.89 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

13.95 лв.

Общо:

41.84 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стоимость
	Работник	чч	2.00000	2.00	4,100 лв.	16,40 лв.

16.40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

16.40 лв.

Общо:

32.80 лв.

**C6op :**

74.64 лв.

**Печалба :**

7.46 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**82.10 лв.**

Изпълнител : .....

ИНВЕСТИТОР : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1/Kristina  
1309 Sofia/Bulgaria

2001

за м3

Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м.  
под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.

Труд		М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	Наименование	чч	0.76750	1.00	4.100 лв.	3.15 лв.
	Работник					3.15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 6.30 лв.

Сбор : 6.30 лв.

Печалба : 0.63 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 6.93 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Задължено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

2002

Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на 3 м.  
под ел.ограда, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.85800	1.00	4.100 лв.	3.52 лв.

3.52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

3.52 лв.

Общо:

7.04 лв.

Сбор :

7.04 лв.

Печалба :

0.70 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**7.74 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG Ltd.  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 2003

за м3

Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.

Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание		чч	1.15600	2.00	4.100 лв.	9.48 лв.
	Работник					9.48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 18.96 лв.

Сбор : 18.96 лв.

Печалба : 1.90 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 20.86 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

Кукush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

20

# 2004

Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с  
това присъщи разходи.

за м3

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автобагер	МСМ	0.03322	1.00	385.040 лв.	12.79 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 19.18 лв.

Сбор : 19.18 лв.

Печалба : 1.92 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 21.10 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRAPCO  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 2005

Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.

за м3

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автобагер	мсм	0.00315	1.00	385.040 лв.	1.21 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо:

1.21 лв.  
0.60 лв.  
1.81 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.04500	1.00	4.100 лв.	0.18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо:

0.18 лв.  
0.18 лв.  
0.36 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

2.17 лв.  
0.22 лв.  
0.00 лв.  
2.39 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

SYKPAAG EAD  
1 Kyukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria



# 2006

Машинно подравняване на банкети, без натоварване и превоз.

за м2

Механизация		М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	Наименование					
	Грейдер	мсм	0.00112	1.00	389.520 лв.	0.44 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 0.66 лв.

Сбор : 0.66 лв.

Печалба : 0.07 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 0.73 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 Kukush  
1309 Sofia/Bulgaria

33

# 2007

Профилиране и попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал,  
вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи  
разходи.

за м3

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материал за банкети франко обект	м3	1.00000	1.00	19.000 лв.	19.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

Общо: 21.28 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пневматична трамбовка	мсм	0.00722	1.00	180.000 лв.	1.30 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 1.95 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.21300	3.00	4.100 лв.	2.62 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 5.24 лв.

Сбор : 28.47 лв.

Печалба : 2.85 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 31.32 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1300 Sofia/Bulgaria

31

# 2008

Профилиране и попълване на банкети - машинно, с одобрен материал,  
вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи  
разходи.

за м3

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Материал за банкети франко обект	м3	1.00000	1.00	19.000 лв.	19.00 лв.

19.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

2.28 лв.

Общо:

21.28 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Грейдер	мсм	0.00034	1.00	389.520 лв.	0.13 лв.
	Валяк земни работи 11,5 т	мсм	0.00034	1.00	350.000 лв.	0.12 лв.

0.25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.12 лв.

Общо:

0.37 лв.

Сбор :

21.65 лв.

Печалба :

2.17 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**23.82 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRAVAG EAD  
1 Kukush Street  
1373 Sofia/Bulgaria

35

2009

Почистване втоци и отгоци на водостоци ръчно, без натоварване и  
превоз

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.38300	2.00	4.100 лв.	3.14 лв.

3.14 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

3.14 лв.

Общо:

6.28 лв.

Сбор :

6.28 лв.

Печалба :

0.63 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**6.91 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRANAG EAD  
1 Kukush Street  
1300 Sofia/Bulgaria

30

2010

Почистване на земни окопи, запълнени до 50 % - машинно

за м

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	МСМ	0.00071	1.00	385.040 лв.	0.27 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 0.41 лв.

Сбор : 0.41 лв.

Печалба : 0.04 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

Общо за работата : 0.45 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria 31

# 2011

Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и  
превоз/

за м2

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.12700	1.00	4.100 лв.	0.52 лв.

0.52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.52 лв.

Общо:

1.04 лв.

Сбор :

1.04 лв.

Печалба :

0.10 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**1.14 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1309 Sofia/Bulgaria 38

# 2012

Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и  
превоз/

за м2

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00115	1.00	522.480 лв.	0.60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 0.90 лв.

Сбор : 0.90 лв.

Печалба : 0.09 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 0.99 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1  
IAG  
EAD  
1 Kukush Street  
1300 Sofia/Bulgaria

2013

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи,  
водостоци, реголи, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за т/км

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Превоз с товарен автомобил	ткм	1.00000	1.00	0.420 лв.	0.42 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 0.63 лв.

Сбор : 0.63 лв.

Печалба : 0.06 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

Общо за работата : 0.69 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria



**3001**

Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.04000	2.40	82.650 лв.	7.93 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00035	1.00	1 040.000 лв.	0.36 лв.
	Твърд битум	кг	0.60000	1.00	1.800 лв.	1.08 лв.

9.37 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.12 лв.

Общо:

10.49 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.00800	1.00	20.000 лв.	0.16 лв.
	Гудронатор + шофьор	мсм	0.00800	1.00	90.000 лв.	0.72 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.00800	1.00	522.480 лв.	4.18 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00800	1.00	210.000 лв.	1.68 лв.
	Виброплата	мсм	0.00800	1.00	90.000 лв.	0.72 лв.
	Топилка за битум	мсм	0.00800	1.00	50.000 лв.	0.40 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00800	1.00	310.000 лв.	2.48 лв.

10.34 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

5.17 лв.

Общо:

15.51 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.24300	5.00	4.100 лв.	4.98 лв.

4.98 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.98 лв.

Общо:

9.96 лв.

Сбор :

35.96 лв.

Печалба :

3.60 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

39.56 лв.

Изпълнител :

Инвеститор : .....

Извършване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.05000	2.40	82.650 лв.	9.92 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00035	1.00	1 040.000 лв.	0.36 лв.
	Твърд битум	кг	0.60000	1.00	1.800 лв.	1.08 лв.

11.36 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.36 лв.

Общо:

12.72 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.01200	1.00	20.000 лв.	0.24 лв.
	Гудронатор + шофьор	мсм	0.01200	1.00	90.000 лв.	1.08 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.01100	1.00	522.480 лв.	5.75 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.01000	1.00	210.000 лв.	2.10 лв.
	Виброплоча	мсм	0.01000	1.00	90.000 лв.	0.90 лв.
	Топилка за битум	мсм	0.00880	1.00	50.000 лв.	0.44 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00800	1.00	310.000 лв.	2.48 лв.

12.99 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

6.50 лв.

Общо:

19.49 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.25000	5.00	4.100 лв.	5.12 лв.

5.12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

5.12 лв.

Общо:

10.24 лв.

Сбор :

42.45 лв.

Печалба :

4.25 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

46.70 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заложено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1309 Sofia/Bulgaria

# 3003

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилата с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.07000	2.40	82.650 лв.	13.89 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00035	1.00	1 040.000 лв.	0.36 лв.
	Твърд битум	кг	0.60000	1.00	1.800 лв.	1.08 лв.

15.33 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.84 лв.

Общо:

17.17 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.01100	1.00	20.000 лв.	0.22 лв.
	Гудронатор + шофьор	мсм	0.01100	1.00	90.000 лв.	0.99 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.01000	1.00	522.480 лв.	5.22 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.01000	1.00	210.000 лв.	2.10 лв.
	Виброплоча	мсм	0.00700	1.00	90.000 лв.	0.63 лв.
	Топилка за битум	мсм	0.00500	1.00	50.000 лв.	0.25 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00500	1.00	310.000 лв.	1.55 лв.

10.96 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

5.48 лв.

Общо:

16.44 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.27200	5.00	4.100 лв.	5.58 лв.

5.58 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

5.58 лв.

Общо:

11.16 лв.

Сбор :

44.77 лв.

Печалба :

4.48 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

49.25 лв.

Изпълнител :

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

AG  
EAD

1 Kykush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 3004

Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.04000	2.40	82.650 лв.	7.93 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00035	1.00	1 040.000 лв.	0.36 лв.

8.29 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.99 лв.

Общо:

9.28 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалторастилач Фьогеле	мсм	0.00500	1.00	902.480 лв.	4.51 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.00500	1.00	20.000 лв.	0.10 лв.
	Гудронатор + шофьор	мсм	0.00500	1.00	90.000 лв.	0.45 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.00400	1.00	522.480 лв.	2.09 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00400	1.00	210.000 лв.	0.84 лв.
	Пневматична трамбовка	мсм	0.00400	1.00	180.000 лв.	0.72 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00400	1.00	310.000 лв.	1.24 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00220	1.00	228.000 лв.	0.50 лв.

10.45 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

5.22 лв.

Общо:

15.67 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.22200	5.00	4.100 лв.	4.55 лв.

4.55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.55 лв.

Общо:

9.10 лв.

Сбор :

34.05 лв.

Печалба :

3.40 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

37.45 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 Kykash Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 3005

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.05000	2.40	82.650 лв.	9.92 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00035	1.00	1 040.000 лв.	0.36 лв.

10.28 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.23 лв.

Общо:

11.51 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалторастилач Фьогеле	мсм	0.00650	1.00	902.480 лв.	5.87 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.00500	1.00	20.000 лв.	0.10 лв.
	Гудронатор + шофьор	мсм	0.00600	1.00	90.000 лв.	0.54 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.00500	1.00	522.480 лв.	2.61 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00500	1.00	210.000 лв.	1.05 лв.
	Пневматична трамбовка	мсм	0.00500	1.00	180.000 лв.	0.90 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00650	1.00	310.000 лв.	2.02 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00440	1.00	228.000 лв.	1.00 лв.

14.09 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

7.04 лв.

Общо:

21.13 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.22100	5.00	4.100 лв.	4.53 лв.

4.53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.53 лв.

Общо:

9.06 лв.

Сбор :

41.70 лв.

Печалба :

4.17 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

45.87 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Валичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 Kykush Street 45  
1309 Sofia/Bulgaria

3006

Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне,  
почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в  
т.ч. и транспорт.

за т

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Студена асфалтова смес	т	1.00000	1.00	145.000 лв.	145.00 лв.

145.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

17.40 лв.

Общо:

162.40 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.02720	1.00	20.000 лв.	0.54 лв.
	Виброплоча	мсм	0.00600	1.00	90.000 лв.	0.54 лв.

1.08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.54 лв.

Общо:

1.62 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.24500	2.00	4.100 лв.	2.01 лв.

2.01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

2.01 лв.

Общо:

4.02 лв.

Сбор : 168.04 лв.

Печалба : 16.80 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 184.84 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

40

**3007**

Студено рециклиране на пътната настилка с дълбочина 20 см

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Твърд битум	кг	1.20000	1.00	1.800 лв.	2.16 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

Общо:

2.16 лв.  
0.26 лв.  
2.42 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00056	1.00	522.480 лв.	0.29 лв.
	Топилка за битум	мсм	0.00110	1.00	50.000 лв.	0.06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо:

0.35 лв.  
0.17 лв.  
0.52 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.04000	2.00	4.100 лв.	0.33 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо:

0.33 лв.  
0.33 лв.  
0.66 лв.

Сбор :

3.60 лв.

Печалба :

0.36 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****3.96 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kyklish Street  
1309 Sofia/Bulgaria

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Полимермодифицирана битумна емулсия	т	0.03500	1.00	1 100.000 лв.	38.50 лв.

38.50 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

4.62 лв.

Общо:

43.12 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Специализирана машина за разпръскване на битумна емулсия и минерална фракция под налягане	мсм	0.05327	1.00	1 720.000 лв.	91.62 лв.

91.62 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

45.81 лв.

Общо:

137.43 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.50000	3.00	4.100 лв.	6.15 лв.

6.15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

6.15 лв.

Общо:

12.30 лв.

Сбор :

192.85 лв.

Печалба :

19.29 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

212.14 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....



3009

Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза,  
включително натоварване, извозване и депониране на фрезования  
материал и всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътна фреза "Вирген"	мсм	0.00880	1.00	950.000 лв.	8.36 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00900	1.00	310.000 лв.	2.79 лв.

11.15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

5.58 лв.

Общо:

16.73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.01200	1.00	4.100 лв.	0.05 лв.

0.05 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.05 лв.

Общо:

0.10 лв.

Сбор :

16.83 лв.

Печалба :

1.68 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

18.51 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

43

Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.

за т

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	1.00000	1.00	82.650 лв.	82.65 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00045	10.00	1 040.000 лв.	4.68 лв.

87.33 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

10.48 лв.

Общо:

97.81 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.00600	1.00	20.000 лв.	0.12 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.00600	1.00	522.480 лв.	3.13 лв.
	Асфалторастилач Фьогеле	мсм	0.01600	1.00	902.480 лв.	14.44 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.01600	1.00	210.000 лв.	3.36 лв.
	Валяк двубандажен 9 т	мсм	0.01600	1.00	617.520 лв.	9.88 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00600	1.00	228.000 лв.	1.37 лв.
	Валяк с гуми	мсм	0.01600	1.00	300.000 лв.	4.80 лв.

37.10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

18.55 лв.

Общо:

55.65 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.29100	5.00	4.100 лв.	5.97 лв.

5.97 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

5.97 лв.

Общо:

11.94 лв.

Сбор :

165.40 лв.

Печалба :

16.54 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

181.94 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Машинно полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя.

за т

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - неплътна смес	т	1.00000	1.00	75.050 лв.	75.05 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00035	10.00	1 040.000 лв.	3.64 лв.

78.69 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

9.44 лв.

Общо:

88.13 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.00500	1.00	20.000 лв.	0.10 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.00450	1.00	522.480 лв.	2.35 лв.
	Асфалторастилач Фьогеле	мсм	0.01480	1.00	902.480 лв.	13.36 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.01480	1.00	210.000 лв.	3.11 лв.
	Валяк двубандажен 9 т	мсм	0.01480	1.00	617.520 лв.	9.14 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00500	1.00	228.000 лв.	1.14 лв.

29.20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

14.60 лв.

Общо:

43.80 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.21600	5.00	4.100 лв.	4.43 лв.

4.43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.43 лв.

Общо:

8.86 лв.

Сбор : 140.79 лв.

Печалба : 14.08 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 154.87 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

3012

Запълване на фуги и пукнатини, по-големи от 3 мм ,с битумна паста,  
съгласно Техническите спецификации на АПИ от 2014 г.

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Твърд битум	кг	0.15000	1.00	1.800 лв.	0.27 лв.

0.27 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.03 лв.

Общо:

0.30 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.19500	1.00	4.100 лв.	0.80 лв.

0.80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.80 лв.

Общо:

1.60 лв.

Сбор :

1.90 лв.

Печалба :

0.19 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

2.09 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRANBAG EAD  
1 Kukushi Street  
1309 Sofia/Bulgaria

3013

Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане

за т/км

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Транспорт със самосвал	ткм	1.00000	1.00	0.420 лв.	0.42 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо:

Сбор : 0.42 лв.  
Печалба : 0.21 лв.  
Утежнени Условия : 0.00 лв.  
**Общо за работата : 0.63 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

✓ Kukush  
1309 Sofia/Bulgaria

# 3014

Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон до 5% - по схема № 1.Б. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	1.00000	0.96	82.650 лв.	79.34 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00029	1.00	1 040.000 лв.	0.30 лв.

79.64 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

9.56 лв.

Общо:

89.20 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00100	1.00	522.480 лв.	0.52 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00100	1.00	210.000 лв.	0.21 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.00100	1.00	20.000 лв.	0.02 лв.

0.75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.38 лв.

Общо:

1.13 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.02000	2.00	4.100 лв.	0.16 лв.

0.16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.16 лв.

Общо:

0.32 лв.

Сбор :

90.65 лв.

Печалба :

9.06 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

99.71 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 3015

Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон от 5 до 10% - по схема № 1.В. от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	1.00000	0.96	82.650 лв.	79.34 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00029	1.00	1 040.000 лв.	0.30 лв.

79.64 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

9.56 лв.

Общо:

89.20 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00100	1.00	522.480 лв.	0.52 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00100	1.00	210.000 лв.	0.21 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.00100	1.00	20.000 лв.	0.02 лв.

0.75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.38 лв.

Общо:

1.13 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.02000	2.00	4.100 лв.	0.16 лв.

0.16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.16 лв.

Общо:

0.32 лв.

Сбор :

90.65 лв.

Печалба :

9.06 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

99.71 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukushi Street  
1300 Sofia/Bulgaria

55

# 3016

Изграждане на повдигната пешеходна пътека -по схема № 3 от  
Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	1.00000	0.96	82.650 лв.	79.34 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00029	1.00	1 040.000 лв.	0.30 лв.

79.64 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

9.56 лв.

Общо:

89.20 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00100	1.00	522.480 лв.	0.52 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00100	1.00	210.000 лв.	0.21 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.00100	1.00	20.000 лв.	0.02 лв.

0.75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.38 лв.

Общо:

1.13 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.02000	2.00	4.100 лв.	0.16 лв.

0.16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.16 лв.

Общо:

0.32 лв.

Сбор :

90.65 лв.

Печалба :

9.06 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

99.71 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

S. N. K.ush Street  
1 K.ush Street  
1309 Sofia, Bulgaria



3017

Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани  
с това присъщи разходи.

за т/км

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Превоз с товарен автомобил	ткм	1.00000	1.00	0.420 лв.	0.42 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 0.63 лв.

Сбор : 0.63 лв.

Печалба : 0.06 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 0.69 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции“  
за Обособена позиция № 1 Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие.

**СМЕТКА № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРОТОАРИ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

**4001**

Доставка и полагане бет. бордюри 15/25,18/35,20/15,25/15 на  
бетонно легло, съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички  
свързани с това присъщи разходи.

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетонни бордюри	м	1.00000	1.00	14.880 лв.	14.88 лв.
	Бетон В15	м3	0.04500	1.00	65.000 лв.	2.92 лв.
	Циментов разтвор	м3	0.00500	1.00	90.000 лв.	0.45 лв.

18.25 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

2.19 лв.

Общо:

20.44 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00700	1.00	522.480 лв.	3.66 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00600	1.00	228.000 лв.	1.37 лв.

5.03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

2.52 лв.

Общо:

7.55 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.44400	4.00	4.100 лв.	7.28 лв.

7.28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

7.28 лв.

Общо:

14.56 лв.

Сбор :

42.55 лв.

Печалба :

4.25 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**46.80 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

4002

Доставка и полагане бет. бордюри 8/16,8/20 на бетоново легло ,  
съгласно указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това  
присъщи разходи.

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетонови бордюри 8/16	м	1.00000	1.00	2.600 лв.	2.60 лв.
	Бетон В15	м3	0.04000	1.00	65.000 лв.	2.60 лв.
	Циментов разтвор	м3	0.00300	1.00	90.000 лв.	0.27 лв.

5.47 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.66 лв.

Общо:

6.13 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00400	1.00	522.480 лв.	2.09 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00400	1.00	228.000 лв.	0.91 лв.

3.00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

1.50 лв.

Общо:

4.50 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.26800	4.00	4.100 лв.	4.40 лв.

4.40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.40 лв.

Общо:

8.80 лв.

Сбор :

19.43 лв.

Печалба :

1.94 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

21.37 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

AG  
EAD  
Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

59

**4003**

**Демонтаж на бетонови бордюри 15/25, 18/35, 20/15, 25/15**  
**, очукване, сортиране и полагане на същите при ремонт на тротоарни**  
**настилки вкл. всички свързани с това присъщи разходи.**

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон В15	м3	0.04000	1.00	65.000 лв.	2.60 лв.
	Циментов разтвор	м3	0.00500	1.00	90.000 лв.	0.45 лв.

3.05 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.37 лв.

Общо:

3.42 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.00135	1.00	385.040 лв.	0.52 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.00300	1.00	20.000 лв.	0.06 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00020	1.00	228.000 лв.	0.05 лв.

0.63 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.32 лв.

Общо:

0.95 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.06500	4.00	4.100 лв.	1.07 лв.

1.07 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

1.07 лв.

Общо:

2.14 лв.

Сбор :

6.51 лв.

Печалба :

0.65 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****7.16 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STAVAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

66

# 4004

Монтаж на тротоарна настилка на вароциментов разтвор, с налични  
плочи, съгласно указанията на Възложителя.

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Вароциментов разтвор	м3	0.05000	1.00	90.000 лв.	4.50 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

Общо:

4.50 лв.

0.54 лв.

5.04 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00080	1.00	522.480 лв.	0.42 лв.
	Автоодоноска + шофьор	мсм	0.00050	1.00	228.000 лв.	0.11 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо:

0.53 лв.

0.27 лв.

0.80 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.03650	4.00	4.100 лв.	0.60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо:

0.60 лв.

0.60 лв.

1.20 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

7.04 лв.

0.70 лв.

0.00 лв.

7.74 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Залчено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1309 Sofia/Bulgaria

# 4005

Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на  
вароциментов разтвор, съгласно указанията на Възложителя.

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетонни плочи 30/30/4	м2	1.00000	1.00	8.700 лв.	8.70 лв.
	Циментов разтвор	м3	0.04000	1.00	90.000 лв.	3.60 лв.

12.30 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.48 лв.

Общо:

13.78 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00026	1.00	522.480 лв.	0.14 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00050	1.00	228.000 лв.	0.11 лв.

0.25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.12 лв.

Общо:

0.37 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.04520	4.00	4.100 лв.	0.74 лв.

0.74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.74 лв.

Общо:

1.48 лв.

Сбор :

15.63 лв.

Печалба :

1.56 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

17.19 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

SVV LTD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

**4006**

Монтаж на тротоарна настилка на пясъчна(отсевки) основа ,с налични  
плочи и фугиране,съгласно изискванията на Възложителя

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пясък франко обект	м3	0.05000	1.00	22.300 лв.	1.11 лв.

1.11 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.13 лв.

Общо:

1.24 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00170	1.00	522.480 лв.	0.89 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00120	1.00	228.000 лв.	0.27 лв.

1.16 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.58 лв.

Общо:

1.74 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.16160	4.00	4.100 лв.	2.65 лв.

2.65 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

2.65 лв.

Общо:

5.30 лв.

Сбор :

8.28 лв.

Печалба :

0.83 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

9.11 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

# 4007

Доставка и монтаж на тротоарна настилка с нови плочи на  
пясъчна(отсевки) основа, съгласно указанията на Възложителя.

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетонени плочи 30/30/4	м2	1.00000	1.00	8.700 лв.	8.70 лв.
	Пясък франко обект	м3	0.04000	1.00	22.300 лв.	0.89 лв.

9.59 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.15 лв.

Общо:

10.74 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00135	1.00	522.480 лв.	0.71 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00130	1.00	228.000 лв.	0.30 лв.

1.01 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.51 лв.

Общо:

1.52 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.17250	4.00	4.100 лв.	2.83 лв.

2.83 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

2.83 лв.

Общо:

5.66 лв.

Сбор :

17.92 лв.

Печалба :

1.79 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

19.71 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....



# 4008

Доставка и полагане на бетонови плочи 40/55/5 за облицовка на  
отводнителни окопи и всички свързани с това присъщи разходи.

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетонови плочи 40/55/5	м2	1.00000	1.00	10.200 лв.	10.20 лв.
	Циментов разтвор	м3	0.03000	1.00	90.000 лв.	2.70 лв.

12.90 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.55 лв.

Общо:

14.45 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00041	1.00	522.480 лв.	0.21 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00040	1.00	228.000 лв.	0.09 лв.

0.30 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.15 лв.

Общо:

0.45 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.05300	2.00	4.100 лв.	0.43 лв.

0.43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.43 лв.

Общо:

0.86 лв.

Сбор :

15.76 лв.

Печалба :

1.58 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

17.34 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
Kukushi Street  
1309 Sofia/Bulgaria

65

**4009****Демонтаж на тротоарна настилка на пясъчна основа и всички свързани с това присъщи разходи.****за м2****Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	МСМ	0.00100	1.00	385.040 лв.	0.39 лв.
	Самосвал+шофьор	МСМ	0.00100	1.00	310.000 лв.	0.31 лв.

0.70 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.35 лв.

Общо:

1.05 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.01150	2.00	4.100 лв.	0.09 лв.

0.09 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.09 лв.

Общо:

0.18 лв.

Сбор :

1.23 лв.

Печалба :

0.12 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****1.35 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 4010

Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи,  
вкл. обработка, боядисване, вкл. всички свързани с това присъщи  
разходи.

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Парапет	м	0.50000	1.00	18.000 лв.	9.00 лв.
	Боя лакова	кг	0.20000	1.00	3.800 лв.	0.76 лв.
	Корозионна защита	кг	0.50000	1.00	4.000 лв.	2.00 лв.

11.76 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.41 лв.

Общо:

13.17 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.07000	2.00	4.100 лв.	0.57 лв.

0.57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.57 лв.

Общо:

1.14 лв.

Сбор :

14.31 лв.

Печалба :

1.43 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**15.74 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

67

4011

Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Боя лакова	кг	0.05000	1.00	3.800 лв.	0.19 лв.
	Корозионна защита	кг	0.10000	1.00	4.000 лв.	0.40 лв.

0.59 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.07 лв.

Общо:

0.66 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.08000	1.00	4.100 лв.	0.33 лв.

0.33 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.33 лв.

Общо:

0.66 лв.

Сбор :

1.32 лв.

Печалба :

0.13 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****1.45 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

4012

Доставка, разстилане и уплътняване на пясък/отсевка/ за основа на троторна настилка и всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пясък франко обект	м3	1.00000	1.00	22.300 лв.	22.30 лв.

22.30 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

2.68 лв.

Общо:

24.98 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00077	1.00	522.480 лв.	0.40 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00080	1.00	210.000 лв.	0.17 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00050	1.00	228.000 лв.	0.11 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00050	1.00	310.000 лв.	0.15 лв.

0.83 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.41 лв.

Общо:

1.24 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.07000	2.00	4.100 лв.	0.57 лв.

0.57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.57 лв.

Общо:

1.14 лв.

Сбор :

27.36 лв.

Печалба :

2.74 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

30.10 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

**4013**

Доставка и полагане на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08  
и всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон В15	м3	1.00000	1.00	65.000 лв.	65.00 лв.

65.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

7.80 лв.

Общо:

72.80 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.01790	2.00	4.100 лв.	0.15 лв.

0.15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.15 лв.

Общо:

0.30 лв.

Сбор :

73.10 лв.

Печалба :

7.31 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****80.41 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRAPAR EAD  
1 Kukulish Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 4014

Доставка и направа на настилка от решетъчни плочи на пясък  
(отсебка) /за паркинг/ и всички свързани с това разходи, съгласно  
изискванията на Възложителя

за м2

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Решетъчни плочи	м2	1.00000	1.00	12.800 лв.	12.80 лв.
	Пясък франко обект	м3	0.05000	1.00	22.300 лв.	1.11 лв.

13.91 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.67 лв.

Общо:

15.58 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00160	1.00	522.480 лв.	0.84 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00150	1.00	228.000 лв.	0.34 лв.

1.18 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.59 лв.

Общо:

1.77 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.13950	3.00	4.100 лв.	1.72 лв.

1.72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

1.72 лв.

Общо:

3.44 лв.

Сбор :

20.79 лв.

Печалба :

2.08 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

22.87 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 4015

Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Еластична ограда	м	1.00000	1.00	22.220 лв.	22.22 лв.

22.22 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

2.67 лв.

Общо:

24.89 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.10300	2.00	4.100 лв.	0.84 лв.

0.84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.84 лв.

Общо:

1.68 лв.

Сбор :

26.57 лв.

Печалба :

2.66 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

29.23 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

SAKMAO EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

71



# 4016

Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда  
и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Боя лакова	кг	0.20000	1.00	3.800 лв.	0.76 лв.
	Корозионна защита	кг	0.50000	1.00	4.000 лв.	2.00 лв.

2.76 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.33 лв.

Общо:

3.09 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.25050	4.00	4.100 лв.	4.11 лв.

4.11 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.11 лв.

Общо:

8.22 лв.

Сбор :

11.31 лв.

Печалба :

1.13 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

12.44 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

^

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

4017

Направа на настилка от каменни плочи/бал.камък,гнайс и др./ на  
циментова основа с оформяне ,фугиране и всички свързани с това  
разходи,съгласно изискванията на Възложителя

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Каменни плочи	м2	1.00000	1.00	9.850 лв.	9.85 лв.
	Циментов разтвор	м3	0.02000	1.00	90.000 лв.	1.80 лв.

11.65 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.40 лв.

Общо:

13.05 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00125	1.00	522.480 лв.	0.65 лв.

0.65 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.33 лв.

Общо:

0.98 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.02000	3.00	4.100 лв.	0.25 лв.

0.25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.25 лв.

Общо:

0.50 лв.

Сбор :

14.53 лв.

Печалба :

1.45 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

15.98 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 4018

Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и  
всички свързани с това присъщи разходи.

за бр

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Решетка за дъждоприемна канализация	бр	1.00000	1.00	55.210 лв.	55.21 лв.

55.21 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

6.63 лв.

Общо:

61.84 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.77100	2.00	4.100 лв.	6.32 лв.

6.32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

6.32 лв.

Общо:

12.64 лв.

Сбор :

74.48 лв.

Печалба :

7.45 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

81.93 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

73

4019

Доставка и монтаж на комплект капак за РШ и всички свързани с това  
присъщи разходи.

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комплект капак за РШ	бр	1.00000	1.00	185.000 лв.	185.00 лв.
	Бетон В15	м3	0.15000	1.00	65.000 лв.	9.75 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00450	1.00	1 040.000 лв.	4.68 лв.
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.15000	1.00	82.650 лв.	12.40 лв.

211.83 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

25.42 лв.

Общо:

237.25 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.10000	1.00	20.000 лв.	2.00 лв.
	Виброплоча	мсм	0.03772	1.00	90.000 лв.	3.39 лв.

5.39 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

2.69 лв.

Общо:

8.08 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	1.50000	3.00	4.100 лв.	18.45 лв.

18.45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

18.45 лв.

Общо:

36.90 лв.

Сбор :

282.23 лв.

Печалба :

28.22 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****310.45 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Затвърдено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRANAG EAD  
Kukush Street  
1300 Sofia/Bulgaria

# 4020

Повдигане решетки и капаци и всички свързани с това присъщи разходи.

за бр.

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон В15	м3	0.04000	1.00	65.000 лв.	2.60 лв.
	Битумна емулсия	т	0.01000	1.00	1 040.000 лв.	10.40 лв.
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.45000	1.00	82.650 лв.	37.19 лв.

50.19 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

6.02 лв.

Общо:

56.21 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.08500	1.00	20.000 лв.	1.70 лв.

1.70 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.85 лв.

Общо:

2.55 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	1.43450	2.00	4.100 лв.	11.76 лв.

11.76 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

11.76 лв.

Общо:

23.52 лв.

Сбор :

82.28 лв.

Печалба :

8.23 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

90.51 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1300 Sofia/Bulgaria

4021

Демонтаж на съществуваща стоманена предпазна ограда и всички  
свързани с това присъщи разходи.

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.11200	2.00	4.100 лв.	0.92 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 % 0.92 лв.

Общо: 1.84 лв.

Сбор : 1.84 лв.

Печалба : 0.18 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 2.02 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EOOD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria  
78

# 4022

Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Къртач	мсм	0.30500	1.00	35.000 лв.	10.67 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 16.00 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	2.50000	1.00	4.100 лв.	10.25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 20.50 лв.

Сбор : 36.50 лв.

Печалба : 3.65 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

Общо за работата : 40.15 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ETRA/BAV EAD  
1 Kukuish Street  
1309 Sofia/Bulgaria

70

4023

Натоварване и превоз на материали

за т/км

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Превоз с товарен автомобил	ткм	1.00000	1.00	0.420 лв.	0.42 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 0.63 лв.

Сбор : 0.63 лв.

Печалба : 0.06 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 0.69 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

SIRABAG EAD  
1. Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria



4024

Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 200

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC гофрирани тръби ф 200	м	1.00000	1.00	13.500 лв.	13.50 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.62 лв.

Общо:

15.12 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.18000	1.00	4.100 лв.	0.74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.74 лв.

0.74 лв.

Общо:

1.48 лв.

Сбор :

16.60 лв.

Печалба :

1.66 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

18.26 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria  
81

4025

за м

Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 400

Материали		М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	Наименование					
	PVC гофрирани тръби ф 400	м	1.00000	1.00	60.000 лв.	60.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

Общо: 67.20 лв.

Труд		М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	Наименование					
	Работник	чч	0.78450	2.00	4.100 лв.	6.43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 12.86 лв.

Сбор : 80.06 лв.

Печалба : 8.01 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

Общо за работата : 88.07 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Задължено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679STRYCO  
1 Kikuk  
1309 Sofia/Bulgaria

82

4026

за м

Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 800

Материали		М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	Наименование	м	1.00000	1.00	63.500 лв.	63.50 лв.
	PVC гофрирани тръби ф 800					63.50 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

Общо: 71.12 лв.

Труд		М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	Наименование	чч	0.79700	2.00	4.100 лв.	6.54 лв.
	Работник					6.54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 13.08 лв.

Сбор : 84.20 лв.

Печалба : 8.42 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

Общо за работата : 92.62 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679SAND  
STRAIMAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

4027

за м

Доставка и монтаж на PVC гофрирани тръби ф 1000

Материали		М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	Наименование					
	PVC гофрирани тръби ф 1000	м	1.00000	1.00	67.000 лв.	67.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

Общо: 8.04 лв.  
75.04 лв.

Труд		М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	Наименование					
	Работник	чч	0.88450	2.00	4.100 лв.	7.25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 7.25 лв.  
14.50 лв.

Сбор : 89.54 лв.

Печалба : 8.95 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

Общо за работата : 98.49 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679SINABAG  
SINABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

84

4028

Доставка и полагане на дренажен материал

за м3

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Дренажен материал - франко обект	м3	1.00000	1.00	22.860 лв.	22.86 лв.

22.86 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

2.74 лв.

Общо:

25.60 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.00450	1.00	385.040 лв.	1.73 лв.

1.73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.86 лв.

Общо:

2.59 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.44100	1.00	4.100 лв.	1.81 лв.

1.81 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

1.81 лв.

Общо:

3.62 лв.

Сбор :

31.81 лв.

Печалба :

3.18 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

34.99 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

SYRABAG EAD  
Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

**5001**

Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни) с нови, доставени от Възложителя, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон В15	м3	0.06000	1.00	72.200 лв.	4.33 лв.

4.33 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.52 лв.

Общо:

4.85 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Самосвал+шофьор	мсм	0.02450	1.00	310.000 лв.	7.60 лв.

7.60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

3.80 лв.

Общо:

11.40 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.45800	3.00	4.100 лв.	5.63 лв.

5.63 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

5.63 лв.

Общо:

11.26 лв.

Сбор :

27.51 лв.

Печалба :

2.75 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

30.26 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1300 Sofia/Bulgaria

**5002**

Монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни) ,  
съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това  
разходи.

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон В15	м3	0.06000	1.00	72.200 лв.	4.33 лв.
	Пътен знак - комплект	бр	1.00000	1.00	22.400 лв.	22.40 лв.

26.73 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

3.21 лв.

Общо:

29.94 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Самосвал+шофьор	мсм	0.01832	1.00	310.000 лв.	5.68 лв.

5.68 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

2.84 лв.

Общо:

8.52 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.29800	3.00	4.100 лв.	3.67 лв.

3.67 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

3.67 лв.

Общо:

7.34 лв.

Сбор :

45.80 лв.

Печалба :

4.58 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****50.38 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria  
87

5003

Възстановяване на светлоотражатели за СПО и всички свързани с това  
присъщи разходи.

за бр.

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Светлоотражатели за СПО	бр	1.00000	1.00	0.700 лв.	0.70 лв.

0.70 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.08 лв.

Общо:

0.78 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.01000	1.00	4.100 лв.	0.04 лв.

0.04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.04 лв.

Общо:

0.08 лв.

Сбор :

0.86 лв.

Печалба :

0.09 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

0.95 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679SINTEG EAD  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

88



# 5004

Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична  
и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СПО	м	1.00000	1.00	23.500 лв.	23.50 лв.

23.50 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

2.82 лв.

Общо:

26.32 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.60400	2.00	4.100 лв.	4.95 лв.

4.95 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.95 лв.

Общо:

9.90 лв.

Сбор : 36.22 лв.

Печалба : 3.62 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 39.84 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kerkush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

89

# 5005

Възстановяване на СПО - единична и всички свързани с това разходи,  
вкл. шини, доставка и монтаж, одобрени от Възложителя и всички  
свързани с това присъщи разходи.

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Боя лакова	кг	0.50000	1.00	4.000 лв.	2.00 лв.
	Корозионна защита	кг	0.20000	1.00	5.000 лв.	1.00 лв.

3.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.36 лв.

Общо:

3.36 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.42300	3.00	4.100 лв.	5.20 лв.

5.20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

5.20 лв.

Общо:

10.40 лв.

Сбор :

13.76 лв.

Печалба :

1.38 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

15.14 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Задължено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

15/11/2016  
S/RABAG Street  
Kukush Bulgaria  
1117 Sofia/Bulgaria

00

5006

Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от  
Възложителя вкл. и повдигане, без бетонова основа и всички свързани  
с това присъщи разходи.

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СПО	м	1.00000	1.00	23.500 лв.	23.50 лв.

23.50 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

2.82 лв.

Общо:

26.32 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.13600	2.00	4.100 лв.	1.12 лв.

1.12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

1.12 лв.

Общо:

2.24 лв.

Сбор :

28.56 лв.

Печалба :

2.86 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****31.42 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRAX**  
BTRADAG EAD  
1. Kukushi Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 5007

Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от  
Възложителя вкл. и повдигане, с бетонова основа и всички свързани с  
това присъщи разходи.

за м

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СПО	м	1.00000	1.00	23.500 лв.	23.50 лв.
	Бетон В15	м3	0.07000	1.00	72.200 лв.	5.05 лв.

28.55 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

3.43 лв.

Общо:

31.98 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.13600	2.00	4.100 лв.	1.12 лв.

1.12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

1.12 лв.

Общо:

2.24 лв.

Сбор :

34.22 лв.

Печалба :

3.42 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

37.64 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STABAG EAD  
1 Kukush Street  
1300 Sofia/Bulgaria

5008

Доставка и монтаж на километричен пътен знак и всички свързани с  
това присъщи разходи.

за бр.

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Километричен пътен знак	бр	1.00000	1.00	6.280 лв.	6.28 лв.

6.28 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

0.75 лв.

Общо:

7.03 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.20000	1.00	4.100 лв.	0.82 лв.

0.82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.82 лв.

Общо:

1.64 лв.

Сбор :

8.67 лв.

Печалба :

0.87 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****9.54 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1300 Sofia/Bulgaria

93

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции”  
за Обособена позиция № 1 Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие.

СМЕТКА № 6 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**6001**

Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на  
изсечения материал.

за м2

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Моторна резачка	мсм	0.00940	1.00	50.000 лв.	0.47 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 0.70 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.08000	2.00	4.100 лв.	0.66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 1.32 лв.

Сбор : 2.02 лв.

Печалба : 0.20 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 2.22 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STK-M  
S...BAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

6002

Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал

за бр.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Моторна резачка	мсм	0.06600	1.00	50.000 лв.	3.30 лв.

3.30 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

1.65 лв.

Общо:

4.95 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	1.00000	2.00	4.100 лв.	8.20 лв.

8.20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

8.20 лв.

Общо:

16.40 лв.

Сбор :

21.35 лв.

Печалба :

2.13 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****23.48 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STABAG  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

CS

**6003**

Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал.

за дка.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.00350	1.00	385.040 лв.	1.35 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00350	1.00	310.000 лв.	1.08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо:

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	1.05550	2.00	4.100 лв.	8.66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо:

Сбор : 20.97 лв.  
Печалба : 2.10 лв.  
Утежнени Условия : 0.00 лв.  
**Общо за работата : 23.07 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

90



6004

Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал.

за дка.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Самосвал+шофьор	мсм	0.01400	1.00	310.000 лв.	4.34 лв.
	Комбиниран багер	мсм	0.01400	1.00	385.040 лв.	5.39 лв.

9.73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

4.87 лв.

Общо:

14.60 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.30000	1.00	4.100 лв.	1.23 лв.

1.23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

1.23 лв.

Общо:

2.46 лв.

Сбор :

17.06 лв.

Печалба :

1.71 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

18.77 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

# 6005

Отстраняване на бурени по откоси, със събиране, изнасяне и извозване.

за бр.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00100	1.00	310.000 лв.	0.31 лв.
	Комбиниран багер	мсм	0.00105	1.00	385.040 лв.	0.40 лв.

0.71 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.35 лв.

Общо:

1.06 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.15400	1.00	4.100 лв.	0.63 лв.

0.63 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.63 лв.

Общо:

1.26 лв.

Сбор :

2.32 лв.

Печалба :

0.23 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

2.55 лв.

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Заличено на основание чл. 31 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG E.  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

08

7101

за ч

Пътен работник

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	1.00000	1.00	4.100 лв.	4.10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 8.20 лв.

Сбор : 8.20 лв.

Печалба : 0.82 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 9.02 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRAN EAD  
S. B. AG Street  
1 Kukush Street  
1309 Sofia-Bulgaria

95

# 7102

Бояджия

за ч

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бояджия	ч	1.00000	1.00	4.100 лв.	4.10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо: 8.20 лв.

Сбор : 8.20 лв.

Печалба : 0.82 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 9.02 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

100

7103

Заварчик

за ч

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Заварчик	ч	1.00000	1.00	4.100 лв.	4.10 лв.

4.10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.10 лв.

Общо:

8.20 лв.

Сбор :

8.20 лв.

Печалба :

0.82 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****9.02 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

101

Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.

за ч

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	час	1.00000	1.00	36.810 лв.	36.81 лв.

36.81 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

18.41 лв.

Общо:

55.22 лв.

Сбор :

55.22 лв.

Печалба :

5.52 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

60.74 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

102

Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.

за ч

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	ч	1.00000	1.00	36.810 лв.	36.81 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 55.22 лв.

Сбор : 55.22 лв.

Печалба : 5.52 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 60.74 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Автомобил с товароподемност над 10т.

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автомобил с товароподемност над 10т.	ч	1.00000	1.00	41.560 лв.	41.56 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 62.34 лв.

Сбор : 62.34 лв.

Печалба : 6.23 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 68.57 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria



Цистерна за вода със вместимост до 6 т.

за ч

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	ч	1.000000	1.00	28.500 лв.	28.50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 42.75 лв.

Сбор : 42.75 лв.

Печалба : 4.28 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 47.03 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRAZAR  
1 Küküş Street  
1309 Sofia Bulgaria

103

Автокран с товароподъемност до 5т.

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автокран с товароподъемност до 5т.	ч	1.00000	1.00	36.810 лв.	36.81 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 55.22 лв.

Сбор : 55.22 лв.

Печалба : 5.52 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 60.74 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1300 Sofia/Bulgaria

100

Автокран с товароподемност от 5 т. до 10т.

за ч

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автокран с товароподемност от 5 т. до 10т.	ч	1.00000	1.00	53.440 лв.	53.44 лв.

53.44 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

26.72 лв.

Общо:

80.16 лв.

Сбор :

80.16 лв.

Печалба :

8.02 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**88.18 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

107

## Компресор - мобилен

за ч

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Компресор - мобилен	ч	1.00000	1.00	11.880 лв.	11.88 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 17.82 лв.

Сбор : 17.82 лв.

Печалба : 1.78 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 19.60 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukushi Street  
1309 Sofia/Bulgaria

108

Бетоновоз до 3 куб. м.

за ч

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетоновоз до 3 куб. м.	ч	1.00000	1.00	36.810 лв.	36.81 лв.

36.81 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

18.41 лв.

Общо:

55.22 лв.

Сбор :

55.22 лв.

Печалба :

5.52 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**60.74 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

  
Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Бетоновоз до 6 куб. м.

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетоновоз до 6 куб. м.	ч	1.00000	1.00	41.560 лв.	41.56 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 62.34 лв.

Сбор : 62.34 лв.

Печалба : 6.23 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 68.57 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

## Автобагер

за ч

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автобагер	ч	1.00000	1.00	48.130 лв.	48.13 лв.

48.13 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

24.07 лв.

Общо:

72.20 лв.

Сбор :

72.20 лв.

Печалба :

7.22 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

79.42 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRYBAG  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

111

## Автогрейдер

за ч

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автогрейдер	ч	1.00000	1.00	48.690 лв.	48.69 лв.

48.69 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

24.34 лв.

Общо:

73.03 лв.

Сбор :

73.03 лв.

Печалба :

7.30 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

80.33 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria 11.12



Влекач

за ч

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Влекач	ч	1.00000	1.00	41.560 лв.	41.56 лв.

41.56 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

20.78 лв.

Общо:

62.34 лв.

Сбор :

62.34 лв.

Печалба :

6.23 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****68.57 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Задичено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRAG  
Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Асфалтополагач

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтополагач	ч	1.00000	1.00	112.810 лв.	112.81 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 % 112.81 лв.  
56.41 лв.

Общо: 169.22 лв.

Сбор : 169.22 лв.

Печалба : 16.92 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 186.14 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Самоходен валяк - вибрационен до 1.5 т.

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Самоходен валяк - вибрационен до 1.5 т.	ч	1.00000	1.00	21.380 лв.	21.38 лв.

21.38 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

10.69 лв.

Общо:

32.07 лв.

Сбор :

32.07 лв.

Печалба :

3.21 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**35.28 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

А.

115

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1 Kuku-  
1309 Sofia/Bulg...

Самоходен валяк - вибрационен до 10 т.

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Самоходен валяк - вибрационен до 10 т.	ч	1.00000	1.00	77.190 лв.	77.19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 % 77.19 лв.  
38.59 лв.

Общо: 115.78 лв.

Сбор : 115.78 лв.

Печалба : 11.58 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 127.36 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

## Пътна фреза

за ч

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътна фреза	ч	1.00000	1.00	118.750 лв.	118.75 лв.

118.75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

59.38 лв.

Общо:

178.13 лв.

Сбор :

178.13 лв.

Печалба :

17.81 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

195.94 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

117  
STKABH Stree-  
Kukush  
1309 Sofia/Bulgaria

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	ч	1.00000	1.00	11.810 лв.	11.81 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 17.72 лв.

Сбор : 17.72 лв.

Печалба : 1.77 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 19.49 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

118

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ETP/KB  
Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	ч	1.00000	1.00	17.810 лв.	17.81 лв.

17.81 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

8.90 лв.

Общо: 26.71 лв.

Сбор : 26.71 лв.

Печалба : 2.67 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 29.38 лв.**

Изпълнител : .....

Инвеститор : .....

113

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Булдозер

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Булдозер	ч	1.00000	1.00	80.750 лв.	80.75 лв.

80.75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

40.38 лв.

Общо:

121.13 лв.

Сбор :

121.13 лв.

Печалба :

12.11 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**133.24 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

*Mr. G. 120*

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

5 р. 1  
1 Kukush  
1309 Sofia/Bulgaria



Челен товарач

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Челен товарач	ч	1.00000	1.00	77.190 лв.	77.19 лв.

77.19 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

38.59 лв.

Общо:

115.78 лв.

Сбор :

115.78 лв.

Печалба :

11.58 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**127.36 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

121

Ел .агрегат - мобилен

за ч

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Ел .агрегат - мобилен	ч	1.00000	1.00	15.440 лв.	15.44 лв.

15.44 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

7.72 лв.

Общо: 23.16 лв.

Сбор : 23.16 лв.

Печалба : 2.32 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 25.48 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

## Товарачни машини

за ч

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Товарачни машини	ч	1.00000	1.00	65.310 лв.	65.31 лв.

65.31 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

32.66 лв.

Общо:

97.97 лв.

Сбор :

97.97 лв.

Печалба :

9.80 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****107.77 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EOOD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Плътен асфалтобетон

за т

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Плътен асфалтобетон	т	1.00000	1.00	82.650 лв.	82.65 лв.

82.65 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

9.92 лв.

Общо:

92.57 лв.

Сбор :

92.57 лв.

Печалба :

9.26 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****101.83 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG E.O.  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

124

## Неплътен асфалтобетон

за т

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Неплътен асфалтобетон	т	1.00000	1.00	75.050 лв.	75.05 лв.

75.05 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

9.01 лв.

Общо:

84.06 лв.

Сбор :

84.06 лв.

Печалба :

8.41 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

92.47 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

Студена асфалтова смес

за т

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Студена асфалтова смес	т	1.00000	1.00	150.000 лв.	150.00 лв.

150.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

18.00 лв.

Общо:

168.00 лв.

Сбор :

168.00 лв.

Печалба :

16.80 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**184.80 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG**  
STRABAG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia Bulgaria

Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08

за м3

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	м3	1.00000	1.00	72.200 лв.	72.20 лв.

72.20 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

8.66 лв.

Общо:

80.86 лв.

Сбор :

80.86 лв.

Печалба :

8.09 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**88.95 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRAY... Street  
1 Kukush  
1309 Sofia/Bulgaria

101

## Каменна фракция - 5 -15

за м3

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Каменна фракция - 5 -15	м3	1.00000	1.00	31.680 лв.	31.68 лв.

31.68 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

3.80 лв.

Общо:

35.48 лв.

Сбор :

35.48 лв.

Печалба :

3.55 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****39.03 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

5/1  
1 KUKUSH  
1300 Sofia/Bulgaria

128



Каменна фракция - 0 - 40

за м3

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Каменна фракция - 0 - 40	м3	1.00000	1.00	28.000 лв.	28.00 лв.

28.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

3.36 лв.

Общо:

31.36 лв.

Сбор :

31.36 лв.

Печалба :

3.14 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**34.50 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

1  
SIRKO  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

129

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	бр	1.00000	1.00	42.280 лв.	42.28 лв.

42.28 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

5.07 лв.

Общо: 47.35 лв.

Сбор : 47.35 лв.

Печалба : 4.74 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 52.09 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kirkush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

## Решетки за дъждоприемни шахти/единични,комплект/

за бр

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Решетки за дъждоприемни шахти/единични,комплект/	бр	1.00000	1.00	256.500 лв.	256.50 лв.

256.50 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

30.78 лв.

Общо:

287.28 лв.

Сбор :

287.28 лв.

Печалба :

28.73 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

316.01 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679STRAVABEAU  
1 Kikush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

131

## Капаци за РШ

за бр

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Капаци за РШ	бр	1.00000	1.00	152.000 лв.	152.00 лв.

152.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

18.24 лв.

Общо:

170.24 лв.

Сбор :

170.24 лв.

Печалба :

17.02 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****187.26 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции”  
за Обособена позиция № 1 Улици в гр. Поморие и общински път №BGS1142- гр. Поморие.

**СМЕТКА № 8 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ**

**8001**

Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.00445	1.00	385.040 лв.	1.71 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00435	1.00	310.000 лв.	1.35 лв.

3.06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

1.53 лв.

Общо:

4.59 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.04500	1.00	4.100 лв.	0.18 лв.

0.18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.18 лв.

Общо:

0.36 лв.

Сбор :

4.95 лв.

Печалба :

0.49 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**5.44 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

133

133

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

ST/MBG EAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

8002

Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на  
Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за м3

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран бaгeр	мсм	0.00565	1.00	385.040 лв.	2.18 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00575	1.00	310.000 лв.	1.78 лв.

3.96 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

1.98 лв.

Общо:

5.94 лв.

Сбор :

5.94 лв.

Печалба :

0.59 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

6.53 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG EAD  
1 Kukushi Street  
1309 Sofia/Bulgaria

**8003**Ремонт на дълбоки дупки в настилка, съгласно изискванията на  
Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.09600	1.00	82.650 лв.	7.93 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00045	1.00	1 040.000 лв.	0.47 лв.

8.40 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

1.01 лв.

Общо:

9.41 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фугорезачка	мсм	0.01000	1.00	20.000 лв.	0.20 лв.
	Гудронатор + шофьор	мсм	0.01000	1.00	90.000 лв.	0.90 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.00272	1.00	522.480 лв.	1.42 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.01300	1.00	210.000 лв.	2.73 лв.
	Виброплата	мсм	0.01300	1.00	90.000 лв.	1.17 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.01300	1.00	310.000 лв.	4.03 лв.

10.45 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

5.22 лв.

Общо:

15.67 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.20000	4.00	4.100 лв.	3.28 лв.

3.28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

3.28 лв.

Общо:

6.56 лв.

Сбор :

31.64 лв.

Печалба :

3.16 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****34.80 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

135

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

AG

STRANAS EAD  
1 Kukush Street  
1303 Sofia/Bulgaria

8004

Ремонт на повредена настилка, съгласно изискванията на  
Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за м2

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	0.04000	2.40	82.650 лв.	7.93 лв.
	Асфалтобетон - непътна смес	т	0.05000	2.40	75.050 лв.	9.01 лв.
	НТК - франко обект	м3	0.30000	1.65	28.000 лв.	13.86 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00275	1.00	1 040.000 лв.	2.86 лв.

33.66 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

4.04 лв.

Общо:

37.70 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.00125	1.00	385.040 лв.	0.48 лв.
	Мини челен товарач	мсм	0.00125	1.00	522.480 лв.	0.65 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.00100	1.00	20.000 лв.	0.02 лв.
	Виброплата	мсм	0.00200	1.00	90.000 лв.	0.18 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00200	1.00	210.000 лв.	0.42 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00200	1.00	310.000 лв.	0.62 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00105	1.00	228.000 лв.	0.24 лв.
	Гудронатор + шофьор	мсм	0.00200	1.00	90.000 лв.	0.18 лв.

2.79 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

1.40 лв.

Общо:

4.19 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.20000	3.00	4.100 лв.	2.46 лв.

2.46 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

2.46 лв.

Общо:

4.92 лв.

Сбор : 46.81 лв.

Печалба : 4.68 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

Общо за работата : 51.49 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

130

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

S  
S  
1 Kykush Street  
1300 Sofia/Bulgaria



# 8005

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асф.смес при средна дебелина над 8 см. (допълнително количество асф.смес за разликата между действителната дебелина и 8-те см.) ръчно, оформяне, почистване, направа на битумен разлив

за т

## Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	1.00000	1.00	82.650 лв.	82.65 лв.

82.65 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

9.92 лв.

Общо:

92.57 лв.

## Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00010	1.00	522.480 лв.	0.05 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.00030	1.00	20.000 лв.	0.01 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.00010	1.00	210.000 лв.	0.02 лв.
	Виброплоча	мсм	0.00010	1.00	90.000 лв.	0.01 лв.
	Автовазачка + шофьор	мсм	0.00010	1.00	228.000 лв.	0.02 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00010	1.00	310.000 лв.	0.03 лв.

0.14 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.07 лв.

Общо:

0.21 лв.

## Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.00500	3.00	4.100 лв.	0.06 лв.

0.06 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.06 лв.

Общо:

0.12 лв.

Сбор :

92.90 лв.

Печалба :

9.29 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

102.19 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

137

137

Заложено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

137  
1309 Sofia/Bulgaria

8006

Доставка и полагане на плътен асф.бетон със средна дебелина 5см.,  
вкл. почистване на основата, изрязване на фугите, направа на  
свързващ битумен разлив, съгласно изискванията на Възложителя и  
всички свързани с това разходи.

за т

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтобетон - плътна смес	т	1.00000	1.00	82.650 лв.	82.65 лв.
	Битумна емулсия	т	0.00450	8.00	1 040.000 лв.	37.44 лв.

120.09 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

14.41 лв.

Общо:

134.50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалторастилач Фьогеле	мсм	0.01600	1.00	902.480 лв.	14.44 лв.
	Валяк двубандажен 9 т	мсм	0.01430	1.00	617.520 лв.	8.83 лв.
	Валяк двубандажен 2,6 т	мсм	0.01400	1.00	210.000 лв.	2.94 лв.
	Фугорезачка	мсм	0.01500	1.00	20.000 лв.	0.30 лв.
	Виброплоча	мсм	0.01500	1.00	90.000 лв.	1.35 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.01337	1.00	228.000 лв.	3.05 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.01600	1.00	310.000 лв.	4.96 лв.

35.87 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

17.93 лв.

Общо:

53.80 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.50000	5.00	4.100 лв.	10.25 лв.

10.25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

10.25 лв.

Общо:

20.50 лв.

Сбор :

208.80 лв.

Печалба :

20.88 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

229.68 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRABAG  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

8007

Косене на тревни площи (машинно) без събиране и извозване на  
окошената трева.

за дка.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.01204	1.00	385.040 лв.	4.64 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо: 6.96 лв.

Сбор : 6.96 лв.

Печалба : 0.70 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

Общо за работата : 7.66 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

139

STRADEAD  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

8008

Направа на дренажни канали, вкл. изкоп, доставка и полагане на дренажен материал, обратен насип и всички свързани с това присъщи разходи.

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Дренажен материал - франко обект	м3	0.25000	1.00	22.860 лв.	5.71 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

Общо:

5.71 лв.

0.69 лв.

6.40 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.00272	1.00	385.040 лв.	1.05 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

Общо:

1.05 лв.

0.53 лв.

1.58 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.05000	1.00	4.100 лв.	0.20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

Общо:

0.20 лв.

0.20 лв.

0.40 лв.

Сбор :

Печалба :

Утежнени Условия :

Общо за работата :

8.38 лв.

0.84 лв.

0.00 лв.

9.22 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

**8009**

Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това

за м3

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НТК - франко обект	м3	1.00000	1.00	28.000 лв.	28.00 лв.

28.00 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

3.36 лв.

Общо:

31.36 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Валяк земни работи 11,5 т	мсм	0.00980	1.00	350.000 лв.	3.43 лв.
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00963	1.00	228.000 лв.	2.20 лв.
	Комбиниран багер	мсм	0.00950	1.00	385.040 лв.	3.66 лв.

9.29 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

4.64 лв.

Общо:

13.93 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.50000	2.00	4.100 лв.	4.10 лв.

4.10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

4.10 лв.

Общо:

8.20 лв.

Сбор :

53.49 лв.

Печалба :

5.35 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

Общо за работата :

58.84 лв.

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

141

STRABAG EAD  
1 Klykush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

8010

Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 500, вкл. изкоп, подл.  
бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и  
всички свързани с това разходи (без крилата).

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон В20	м3	0.18000	1.00	102.000 лв.	18.36 лв.
	Бетон В15	м3	0.10000	1.00	72.200 лв.	7.22 лв.
	Доставка тръби ф500	бр	1.00000	1.00	24.300 лв.	24.30 лв.
	Битум за обмазване	кг	1.00000	1.00	5.400 лв.	5.40 лв.
	НТК - франко обект	м3	0.20000	1.00	28.000 лв.	5.60 лв.

60.88 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

7.31 лв.

Общо:

68.19 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.00800	1.00	385.040 лв.	3.08 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.00900	1.00	310.000 лв.	2.79 лв.

5.87 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

2.94 лв.

Общо:

8.81 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	1.13250	3.00	4.100 лв.	13.93 лв.

13.93 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

13.93 лв.

Общо:

27.86 лв.

Сбор : 104.86 лв.

Печалба : 10.49 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 115.35 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

**STRABAG EAD**  
1 Kukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

**8011**

Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички свързани с това присъщи разходи (без крилата).

за м

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетон В15	м3	0.18000	1.00	72.200 лв.	13.00 лв.
	Бетон В20	м3	0.10000	1.00	102.000 лв.	10.20 лв.
	Доставка тръби ф1000	бр	1.00000	1.00	101.000 лв.	101.00 лв.
	Битум за обмазване	кг	1.00000	1.00	5.400 лв.	5.40 лв.
	НТК - франко обект	м3	0.20000	1.00	28.000 лв.	5.60 лв.

135.20 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

16.22 лв.

Общо:

151.42 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0.00800	1.00	385.040 лв.	3.08 лв.
	Самосвал+шофьор	мсм	0.01000	1.00	310.000 лв.	3.10 лв.

6.18 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

3.09 лв.

Общо:

9.27 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	1.14400	3.00	4.100 лв.	14.07 лв.

14.07 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

14.07 лв.

Общо:

28.14 лв.

Сбор : 188.83 лв.

Печалба : 18.88 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 207.71 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

143

**SINAG**  
SINAG EAD  
1 Bukush Street  
1309 Sofia/Bulgaria

**8012**

Доставка и полагане на габиони 100/80/200, запълнени с ръчно реден  
ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на  
Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.

за бр

**Материали**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	габиони 100/80/200	бр	1.00000	1.00	42.280 лв.	42.28 лв.

42.28 лв.

Доставно складови разходи : 12.00 %

5.07 лв.

Общо:

47.35 лв.

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автокран над 5 т	мсм	0.00782	1.00	427.520 лв.	3.34 лв.

3.34 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

1.67 лв.

Общо:

5.01 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.66660	4.00	4.100 лв.	10.93 лв.

10.93 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

10.93 лв.

Общо:

21.86 лв.

Сбор :

74.22 лв.

Печалба :

7.42 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :****81.64 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

STRYBOW LAD  
1 Kukulsh Street  
1300 Sofia, Bulgaria



# 8013

Почистване на пътно платно машинно.

за м2

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Мини челен товарач	мсм	0.00191	1.00	522.480 лв.	1.00 лв.

1.00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.50 лв.

Общо:

1.50 лв.

Сбор :

1.50 лв.

Печалба :

0.15 лв.

Утежнени Условия :

0.00 лв.

**Общо за работата :**

**1.65 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

8014

Измиване с вода на пътното платно.

за м2

**Механизация**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Автоводоноска + шофьор	мсм	0.00105	1.00	228.000 лв.	0.24 лв.

0.24 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50.00 %

0.12 лв.

Общо:

0.36 лв.

**Труд**

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	чч	0.02100	1.00	4.100 лв.	0.09 лв.

0.09 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100.00 %

0.09 лв.

Общо:

0.18 лв.

Сбор : 0.54 лв.

Печалба : 0.05 лв.

Утежнени Условия : 0.00 лв.

**Общо за работата : 0.59 лв.**

Инвеститор : .....

Изпълнител : .....

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП  
и чл. 4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679

148

STRABAG EAD  
1 Knyash Street  
1300 Sofia/Bulgaria