



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|---|
| Деловодна информация Партида на възложителя: 00712 Поделение: _____ Изходящ номер: ОП-19-41 от дата 28/11/2023 Коментар на възложителя: _____ _____ _____ _____ |
|---|

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адрес | | | |
| Официално наименование: Община Поморие | | Национален регистрационен номер: 000057179 | |
| Пощенски адрес: ул. Солна №5 | | | |
| Град: Поморие | код NUTS: BG341 | Пощенски код: 8200 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Мирослав Динолов - Директор Дирекция Обществени поръчки | | Телефон: 0596 22004 | |
| Електронна поща: dop@pomorie.bg | | Факс: 0596 25236 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.pomorie.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=437 | | | |
| I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | | | |
| I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги | | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура | |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | | <input type="checkbox"/> Социална закрила | |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | | <input type="checkbox"/> Отход, култура и вероизповедание | |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | | <input type="checkbox"/> Образование | |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | | | |
| I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги | |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| |
|--|
| II.1) Обект на поръчката <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги |
| II.2) Процедурата е открита с решение No: ОП-19-41 от 16/10/2019 дд/мм/гггг |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00712-2019-0032(nnnnn-уууу-хххх) |
| II.4) Описание на предмета на поръчката <p>Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Участника, избран да упражнява строителен надзор, следва да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на изработения проект. Строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.168 от ЗУТ, включително като се контролират количеството и качеството на влаганите строителни продукти за спазване на техническите спецификации за изпълнение на СМР, цялостна координация на строителния процес, изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. и чл.176а и 176б от ЗУТ и въвеждане на обекта в експлоатация, съобразно издаденото разрешение за строеж, от датата на започване на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация, и с отговорност относно: Законосъобразното започване на строежа; Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3/ 2003 год. на МРРБ; Изпълнението на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и в съответствие с изискванията (по чл. 169, ал. 1 на ЗУТ) на нормативните актове и техническите спецификации за СМР; Контрол при влагането на строителните продукти и материали, оценени за съответствието им със съществените изисквания към строежите и съответствието им съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България; Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството; Осъществяване на контрол относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Проверка на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Проверка и подписване на актовете за изпълнение на СМР, с които се документира количеството, качеството и стойността на извършените СМР на строежа; Даване при необходимост писмени указания за точно и качествено изпълнение на СМР и вземане технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността му; Уведомяване регионалната дирекция за национален строителен контрол, при установяване на нарушаване на техническите правила и нормативи в 3-дневен срок от установяване на нарушението; Съставяне на технически паспорт след приключване на строително-монтажните работи на обекта; След приключване на строително-монтажните работи – представяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на възложителя. Окомплектоване цялата документация, необходима на възложителя за приемането на обекта от ДНСК. Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия: законосъобразно започване и изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти и условията на издадените разрешения за строеж; пълнота и правилно съставяне на актове</p> |

и протоколи по време на строителството; изпълнение на строежа, съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. Изпълнението на поръчката трябва да е съобразено с техническите и законови разпоредби, с техническите правила и норми, действащи в Република България.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|---|--|--|--|
| III.1) Номер на договора: Д-300 от 01/07/2020 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: ЕКИП - МГ ООД | | Национален регистрационен номер: 126721599 | |
| Пощенски адрес: ул. Рила №12 | | | |
| Град: Харманли | код NUTS: BG422 | Пощенски код: 6450 | Държава: BG |
| Електронна поща: office@equip-mg.com | | Телефон: 088 8373469 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: 088 8994168 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| III.5) Предмет на договора „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с аварийна реконструкция и доизграждане на отводнителни канали и съоръжения, находящи се по улици „Черковна“ и „Солна“ в ЦГЧ на гр. Поморие, община Поморие“ | | | |
| III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 180 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг | | | |
| III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 10982 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____ | | | |
| III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е _____ % от стойността на договора. | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

| |
|---|
| IV.1) Дата на приключване: 20/11/2023 дд/мм/гггг |
| IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) Договор изх. рег. № Д-300/01.07.2020г. по описа на Община Поморие, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с аварийна реконструкция и доизграждане на отводнителни канали и съоръжения, находящи се по улици |

„Черковна“ и „Солна“ в ЦГЧ на гр. Поморие, община Поморие“, е сключен под условие, като в чл. 4 от същия е предвидена клауза за отложено изпълнение по смисъла на чл. 114 от ЗОП и изпълнението на дейностите по него следват да започнат след осигурено финансиране.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от договора, с оглед на обстоятелството, че договорът е сключен при условията на чл. 114 от ЗОП, то всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Към дата 14.11.2023г. липсва осигурено финансиране за изпълнение на дейностите по договора, поради което на основание чл. 36, ал. 3 от договора Възложителят е изпратил уведомление изх.рег.№30-3670-1/14.11.2023г. до изпълнителя по договора „Екип-МГ“ ООД за едностранно прекратяване без предизвестие на Договор изх. рег. № Д-300/01.07.2020г..

Съгласно изпратеното уведомление изх.рег.№30-3670-1/14.11.2023г., договорът се счита за прекратен, считано от датата на получаване на същото, а именно 20.11.2023г., съгласно обратна разписка за получаване №600072586 на куриерска фирма „ In Time“.

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☐ Не ☒

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☐ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да ☐ Не ☒

Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

0.00

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

| | |
|--|--|
| Дата: 28/11/2023 дд/мм/гггг | Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП |
| VI: Възложител: | |
| VI.1) Трите имена (подпис): Иван Атанасов Алексиев | и чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 |
| VI.2) Длъжност: Кмет на Община Поморие | |

